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Załącznik nr 3 
do Ogłoszenia o postępowaniu mającym na celu 
wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług 
dostawy i montażu bram przemysłowych do hali  
G-103 i G-102 

 

 

UMOWA nr  RO/DT/………/2024 

 

zawarta w dniu ………………… w Szczecinie pomiędzy: 

Morską Stocznią Remontową „Gryfia” S.A.  

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  

XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000009273, NIP: 851-010-14-19, REGON: 810877271,  

o kapitale zakładowym w wysokości 83 419 540,00 złotych opłaconym w całości, która posiada status dużego 

przedsiębiorstwa, reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………… – …………… 

 

2. ……………….………… – ……………… 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………… z siedzibą w ………………  przy ul. …………………, wpisaną do (Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego / CEIDG) prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………, …………… KRS pod numerem …………, 

NIP: ……………, REGON: ……………, o kapitale zakładowym w wysokości ………………… złotych, 

reprezentowane przez: 

…………… – …………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami 

 

o następującej treści: 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na dostawie i montażu 
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bram przemysłowych do hali G-103 (3 szt.) i G-102 (1 szt.) , znajdujących się na terenie Morskiej Stoczni 

Remontowej „Gryfia” S.A. w zakresie obejmującym: 

a) dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania; 

b)  montaż i uruchomienie bram przemysłowych. 

2.  Wykonanie przedmiotu Umowy będzie zgodne z: 

a) Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi  Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; 

b) ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

finansowym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz wykorzystując wyłącznie 

odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty 

techniczne. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji niniejszej Umowy osoby posiadające stosowne do 

wykonania przedmiotu Umowy kwalifikacje zawodowe. 

 

§ 2  

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W ramach realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązuje się: 

a) usunąć z obrębów inwestycji i terenów przyległych do nich w obrysie 1 m wszystkie rzeczy ruchome 

w tym istniejące bramy przemysłowe; 

b) przekazania obszaru robót w terminie 3 dni przed planowanym podjęciem robót na terenie 

Zamawiającego; 

c) na bieżąco konsultować z Wykonawcą planowane i przyjęte rozwiązania, 

d) zapewnić prąd i wodę konieczne do realizacji robót budowlanych, przy czym Zamawiający wskaże 

Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody, zaś koszty będą ustalane na podstawie 

zużycia wskazanego przez zainstalowane urządzenia pomiarowe. Kosztami za ww. media łącznie z 

ilością odprowadzonych ścieków równoważną ilości zużytej wody obciążany będzie Wykonawca; 

e) dokonać odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową; 

f) przeprowadzić pierwsze bezpłatne szkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązujących na terenie Zamawiającego dla pracowników Wykonawcy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania realizacji przedmiotu Umowy, na każdym jego etapie. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wydania bezwzględnego zakazu wejścia na swój teren osobom, które 

naruszą obowiązek zachowania trzeźwości, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt w. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie umieszczone przez Wykonawcę  

w pomieszczeniach i terenach zewnętrznych. Wszelkie składniki majątkowe pozostawione na terenie 
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Zamawiającego pozostają tam na ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie prac określonych w § 1 siłami własnymi Wykonawcy lub jego podwykonawców 

i z materiałów własnych; 

b) wykonanie prac zgodnie z ofertą oraz uzgodnieniami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

c) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawem budowlanym wraz  

z aktami wykonawczymi, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 

budowlanymi; 

d) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi przeładunku i wstępnego 

magazynowania wytworzonych odpadów niebezpiecznych, w szczególności Ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz 

aktami wykonawczymi, m.in. Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku 

w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów i Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz 

inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów; 

e)  posiadania polisy OC przez cały okres trwania Umowy na kwotę nie niższą niż 500.000 zł. 

2. W ramach robót budowalnych, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) ubezpieczenia od ryzyk budowlanych przez okres trwania robót budowlanych na wartość 

wynagrodzenia za nie; 

b) protokolarnego przejęcia obszaru robót od Zamawiającego; 

c) zabezpieczenia obszaru robót przed niepowołanym dostępem; 

d) oznaczenia obszaru robót oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia 

robót budowlanych; 

e) zapewnienia właściwej organizacji robót i wyposażenia zaplecza obszaru robót zgodnie  

z potrzebami; 

f) przygotowania zaplecza dla obszaru robót  i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy oraz 

zorganizowania placów składowych – jeśli niezbędne; 

g) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe; 

h) uzyskania zgody Zamawiającego w przypadku potrzeby zajęcia pasa drogowego lub innej drogi 

komunikacyjnej; 
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i) wykonania robót z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) i ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.)  

i okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub kierownika budowy dokumentów,  

z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na 

budowie wyrobu; 

j) przedstawienia Zamawiającemu atestów higienicznych, deklaracji właściwości użytkowych, 

świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych 

w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy; 

k) utrzymania porządku na obszarze robót i terenach przyległych w czasie realizacji robót, jak również 

uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych po zakończeniu prac; 

l) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i spełnienie wymagań ochrony środowiska oraz 

ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP i Ochrony PPOŻ.; 

m) zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na obszarze 

robót, w tym środków ochrony osobistej, zgodnie z właściwymi przepisami BHP; 

n) przestrzegania, jako podmiot wytwarzający odpady powszechnie obowiązujących przepisów 

prawnych dotyczących wytwarzania i zagospodarowania odpadów, w tym do odzysku i utylizacji 

odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem 

kosztów utylizacji i zapewnienia na własny koszt transportu odpadów; 

o) usunięcia z obszaru robót wszelkich zbędnych materiałów i odpadów po zakończeniu robót oraz 

pozostawienia terenu w stanie nadającym się do użytkowania, niepogorszonym względem stanu 

zastanego; 

p) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych na własny koszt; 

q) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających – z odpowiednim 

wyprzedzeniem; 

r) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych 

przy odbiorze; 

s) powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych; 

t) usuwania wad i usterek robót budowlanych w terminie wskazanym w § 10 Umowy; 

u) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

v) przekazania Zamawiającemu listy osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy 

oraz bieżącej jej aktualizacji, w celu wyrobienia przepustek wstępu na teren Zamawiającego; 

w) przestrzegania zasad i wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Zamawiającego, 

w szczególności dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dotyczących 

bezwzględnego zakazu wstępu na teren w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu  
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i spożywania alkoholu na terenie Zamawiającego. W tym celu Wykonawca otrzyma dostęp do 

Przepisów wewnętrznych przez stronę internetową – w szczególności instrukcji, zarządzeń, 

wymagań prawnych i procedur obowiązujących na terenie Zamawiającego, z którymi Wykonawca 

ma obowiązek się zapoznać i które ma obowiązek przestrzegać (oświadczenie  

o otrzymaniu dostępu stanowi załącznik nr 3 do Umowy). Obowiązek zachowania trzeźwości 

dotyczy pracowników Wykonawcy oraz innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy; 

x) zapewnienia i przeprowadzenia dla pracowników Wykonawcy szkolenia stanowiskowego  

w miejscu pracy, w szczególności w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad 

panujących na terenie zakładu Zamawiającego; 

y) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z Zamawiającym, w szczególności treści 

dokumentów dotyczących prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jego klientów  

i wydarzeń gospodarczych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 7 dni powiadomienia 

Zamawiającego o zaistnieniu którejkolwiek z następujących okoliczności: 

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 

b) złożeniu do właściwego sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

c) zawieszeniu działalności Wykonawcy; 

d) utracie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności; 

e) ogłoszeniu o likwidacji działalności Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu Umowy, w związku 

z czym jest ich posiadaczem zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi  

i regulującymi kwestię odpadów. 

5. W ramach realizacji przedmiotu Umowy przygotuje dokumentację powykonawczą, którą przekaże 

z chwilą protokolarnego przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu Umowy. Dokumentacja 

powykonawcza będzie przedmiotem odbioru w równym stopniu jak roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy. 

§ 4 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1.   Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu 

zobowiązań umownych podczas wykonywania realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 5 

PODWYKONAWSTWO 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę. 

2. Dopuszcza się wykonanie części robót przy pomocy podwykonawców – z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 
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niniejszego paragrafu. 

3. Powierzenie części robót podwykonawcy wymaga wcześniejszego pisemnego poinformowania 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania 

zaniechania własne. 

 

§ 6 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 

1. W trakcie realizacji Umowy osobami upoważnionymi do kontaktów są: 

ze strony Zamawiającego:    

Kamil Jaskuła, tel.: +48 660 777 265 , e-mail: kamil.jaskula@msrgryfia.pl  

 

ze strony Wykonawcy:  

…………… 

 

2. Wszelkie oświadczenia kierowane do Strony Umowy powinny być kierowane w formie pisemnej lub 

poprzez e-mail. 

3. Zmiany przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 nie wymagają 

aneksowania Umowy. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja. 

 

§ 7 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory robót budowlanych: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiór końcowy. 

2. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru wykonanych robót 

Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia protokołu 

odbioru. 

3. Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Odbioru końcowego 

dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie 

wszystkich robót budowlanych i odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Wraz z pisemnym zgłoszeniem 

gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą; 

b) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

mailto:kamil.jaskula@msrgryfia.pl
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budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustaw. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 3 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie 7 

dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Odmowa musi być pisemnie uzasadniona przez 

Zamawiającego i może dotyczyć tylko wad istotnych. Odbiór końcowy będzie potwierdzony protokołem 

odbioru końcowego robót. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki i wady budowlane Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli usterki i wady nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo do wyznaczenia Wykonawcy 

terminu usunięcia usterek i wad budowlanych nie krótszego niż 7 dni roboczych; 

b) jeżeli usterki i wady budowlane są niemożliwe do usunięcia, Zamawiający może zażądać 

ponownego wykonania robót w zakresie zakwestionowanym na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad budowlanych oraz zawiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

poprzednio robót. Zamawiający obowiązany jest do przystąpienia do odbioru zakwestionowanych 

poprzednio robót w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia o ich usunięciu. 

9. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę usterek i wad budowlanych zgodnie z ust. 7 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia zastępczego usunięcia usterek i wad budowlanych 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym wyznaczeniu dodatkowych 7 dni roboczych na ich 

usunięcie. 

10. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję, która sporządzi protokół odbioru, który 

powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności: 

a) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu; 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru; 

c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności; 

d) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 

zgodności ich wykonania z Umową i dokumentacją wykonawczą; 

e) wykaz ujawnionych wad i usterek; 

f) uzgodnienie Stron co do terminu usunięcia ujawnionych wad i usterek z uwzględnieniem ich 

technologii usunięcia; 

g) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze; 

h) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i innych osób uczestniczących w odbiorze. 
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§ 8 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

netto ……………… zł (słownie ………………zł). Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie wydatki, koszty 

etc. Wykonawcy związane w wykonaniem całości przedmiotu umowy.  

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu Umowy konieczne jest wykonanie tzw. robót 

dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 

konieczności, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu 

konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez wad i usterek. 

4. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni licząc od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy. 

5. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na jego rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez 

Wykonawcę fakturze VAT. 

6. Dopuszcza się przedłożenie faktury VAT w formie papierowej lub elektronicznej. 

7. Za datę otrzymania faktury VAT w formie papierowej uważa się datę wpływu oryginału faktury wraz 

z protokołem odbioru końcowego przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego. W przypadku faktury 

VAT w wersji elektronicznej, za datę wpływu uważa się datę wpływu wiadomości na adres: 

e.faktura@msrgryfia.pl, wraz załączoną do niej fakturą VAT i protokołem odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy. 

8. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub niniejszą Umową 

uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub korekty. Za opóźnienia zapłaty z wyżej wskazanej przyczyny wynikające z winy 

Wykonawcy nie będą przysługiwać odsetki ustawowe. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku przesłania faktury VAT na adres e-mail inny niż wskazany  

w ust. 7 powyżej, płatność może zostać opóźniona lub w ogóle nie przekazana do realizacji. Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną. 
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§ 9 

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Strony określają termin wykonania przedmiotu Umowy na ……………dni kalendarzowych od dnia 

podpisania Umowy. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy,  

ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe 

okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót. 

3. Terminy umowne mogą ulec zmianie w wypadku wystąpienia siły wyższej. W takim wypadku Strony 

powinny zawrzeć aneks do Umowy, który zmieni terminy wykonania prac.  

4. Odbiór nastąpi w formie protokołu z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 10 Umowy. 

 

§ 10 

OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI 

1. Na materiały i urządzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na tych samych 

zasadach, na jakich udzielają te gwarancje i rękojmie dostawcy materiałów i urządzeń, ale nie mniej niż 

24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wolnego od wad i usterek. 

2. Na roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 36 miesięcy licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego wolnego i wad i usterek. 

3. Na wbudowane urządzenia obowiązuje gwarancja producenta, ale nie mniej niż 24 miesiące od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego wolnego od wad i usterek. 

4. Wady i usterki będą usuwane w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego 

o wadzie, przy czym w przypadku, gdy z przyczyn technologicznych oraz organizacyjnych (brak 

dostępności materiałów) niemożliwym będzie usunięcie wad w tym terminie, wówczas Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego o innym terminie, w którym wadę usunie podając stosowne uzasadnienie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania robót we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

jeżeli z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Niego, Wykonawca nie wywiąże się  

z 14-dniowego okresu przysługującego mu na usunięcie usterki i wady budowlanej lub terminu 

wskazanego przez Wykonawcę zgodnie z zapisami ust. 4 powyżej. Przed skorzystaniem przez 

Zamawiającego z prawa wykonania robót we własnym zakresie, obowiązany jest wyznaczyć Wykonawcy 

minimum 7-dniowy dodatkowy termin na usunięcie wady i usterki. 

6. Warunkiem utrzymania gwarancji i rękojmi jest zawsze wykonywanie serwisu i konserwacji zgodnie  

z wymaganiami dostawców i producentów, przepisami prawa, a nade wszystko dostarczoną przez 

Wykonawcę instrukcją eksploatacji urządzeń. 

 



 

 
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33  

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.  

  

Załącznik nr 3 Wzór Umowy       

     S t r o n a  10 | 16 

§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych 

roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, tj.: jakichkolwiek 

uchybień Wykonawcy w realizacji Umowy lub złamania zobowiązań z niej wynikających, w tym stanowi 

zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu lub w gwarancjach 

ubezpieczeniowych w kwocie równej ………… (słownie złotych: ……………… groszy), tj. 30 % wartości brutto 

Umowy.  

3. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 

gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, gwarancje zostaną dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. 

4. Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:  

a) 70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po bezusterkowym 

odbiorze końcowym robót budowlanych lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad  

i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, 

b) pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu 

gwarancji za wady i usterki po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek i wad określonych 

w protokole odbioru ostatecznego, sporządzonego po upływie rękojmi. 

5. Z kwot określonych w ust. 4 pkt 1 i 2 Zamawiający pobierze swoje roszczenia z tytułu nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 12 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części, gdy: 

a) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót budowlanych, albo nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego; 

b) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, zaprzestał realizacji robót budowlanych i przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni; 

c) Wykonawca opóźnia się z realizacją robót budowlanych w sposób zagrażający terminowemu 

wykonaniu przedmiotu Umowy; 

d) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń kierownika budowy nie wykonuje robót 

zgodnie z warunkami Umowy lub przepisami prawa lub w rażący sposób zaniedbuje wykonanie 

Umowy. 

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części, gdy: 

a) Zamawiający nie wyda obszaru robót Wykonawcy w terminie określonym w Umowie; 
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b) Zamawiający nie dokonał odbioru w określonym w Umowie terminie. 

3. Strony uprawnione są do wykonania umownego prawa odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych 

powyżej w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o okoliczności, stanowiącej podstawę odstąpienia 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

4. Umowne prawo odstąpienia nie wyłącza możliwości Stron do odstąpienia od Umowy na zasadach 

ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym i jest od niego niezależne. 

5. Odstąpienie zawsze nastąpi ze skutkiem na przyszłość. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy: 

a) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych  

w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy; 

b) rozliczenie prac wykonanych przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu inwentaryzacji, 

o  którym mowa w pkt a), przy czym Wykonawca może żądać kwot należnych z tytułu wykonania 

danej części przedmiotu Umowy oraz ewentualnego zwrotu poniesionych kosztów, które 

Wykonawca wyspecyfikuje w odrębnym dokumencie (w tym w szczególności koszty zaliczek, 

zadatków na materiały i urządzenia, które nie będą podlegać zwrotowi). 

 

§ 13 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu zakończenia robót budowlanych zapłaci On 

Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, 

jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego netto. 

2. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu usunięcia wad i usterek stwierdzonych 

w protokole odbioru końcowego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia 

umownego netto. 

3. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę  gwarancji wymaganych w §11 pkt 3, w ustalonym 

terminie,  zapłaci on karę umowną w wysokości 20% z wynagrodzenia umownego netto. Zmawiający 

uznaje to za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy zapłaci on karę umowną w wysokości 20 % 

z wynagrodzenia umownego netto. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego zapłaci on karę umowną w wysokości 20 % 

z wynagrodzenia umownego netto. 

6. W przypadku przebywania na terenie Zamawiającego nietrzeźwego pracownika Wykonawcy kara 

umowna będzie wynosiła 1 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, kara 
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umowna będzie wynosiła 1 000,00 złotych za każde ujawnione zdarzenie. Strony zgodnie oświadczają, że 

za przypadek powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy nie będą traktować sytuacji, 

w której przy realizacji przez Wykonawcę robót na rzecz Zamawiającego, Wykonawca posługiwał się 

będzie pracownikami tymczasowymi zatrudnionymi przez agencję pracy tymczasowej. Przepisów 

niniejszej Umowy dotyczących podwykonawcy nie stosuje się zatem do przypadku posługiwania się przez 

Wykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego pracownikami tymczasowymi 

zatrudnionymi przez inny podmiot, tj. agencję pracy tymczasowej. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa 

o pracowniku Wykonawcy rozumie się przez to także pracownika tymczasowego, którym dysponuje 

Wykonawca jako pracodawca w celu realizacji niniejszej Umowy. 

8. W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, osoby nie posiadającej 

wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa szkoleń, uprawnień lub zaświadczeń 

lekarskich o braku przeciwwskazań do realizowania obowiązków, które są jej powierzane, kara umowna 

będzie wynosiła 2 500,00 złotych.  

9. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione instytucje braku przestrzegania wymagań sanitarno-

epidemiologicznych lub innych wymagań objętych zakresem Umowy, za który odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – kara umowna będzie wynosiła 500,00 złotych za każdy przypadek. 

10. W przypadku niezachowania w tajemnicy informacji poufnych, o których mowa w § 17, kara umowna 

będzie wynosiła 5 000,00 złotych, za każdorazowe udowodnione ujawnienia informacji poufnej. 

11. Suma kar umownych naliczonych na podstawie poszczególnych postanowień Umowy nie może być 

większa, niż 30 % wynagrodzenia umownego netto. Dla uniknięcia wątpliwości, dotyczy to również kary 

umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z winy jednej ze Stron, która podlega sumowaniu z innymi 

podstawami naliczenia kar umownych.  

12. Strony upoważnione są do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda 

przekracza kary umowne, a także z tytułu nieobjętego karami umownymi. W przypadku naliczenia kar 

umownych Strony zobowiązują się wystawić notę obciążeniową z terminem płatności 30 dni od 

wystawienia. 

13. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu, na 

rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nie dotyczy to banku finansującego 

Wykonawcę na który Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności. 

 
§ 14 

WYKONANIE ZASTĘPCZE 
1. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, bez 

konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu: 

a) jeżeli Wykonawca w ramach rękojmi lub gwarancji nie usunie wady w ciągu 14 dni od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

2. W razie wykonania zastępczego, na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki gwaranta. 
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3. Zamawiający przed skorzystaniem z prawa zapisanego w ust. 1 jest zobowiązany do wyznaczenia 

Wykonawcy 7-dniowego dodatkowego terminu na dokonanie naprawy pod rygorem wykonania 

zastępczego, jednakże jeżeli Wykonawca zapewni Zamawiającego, że usunie awarię lub dokona 

naprawy w tym samym czasie co osoba trzecia, to Zamawiający nie będzie mógł się temu sprzeciwić.  

4. W razie opóźnienia, niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 2, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek opóźnienia. 

5. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku usunięcia awarii lub naprawy urządzenia dopiero  

z chwilą, gdy nastąpi wykonanie zastępcze i z tą chwilą Wykonawca będzie zobowiązany  do zwrotu 

poniesionych przez Zamawiającego  kosztów wykonania zastępczego. Zamawiający będzie   

zobowiązany   do   wykazania   wysokości   poniesionych   kosztów   wykonania zastępczego np. przez 

przedłożenie Wykonawcy kopii faktur. 

6. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych za opóźnienie,  

o których mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy. W tym wypadku kary będą naliczane do czasu 

przystąpienia do wykonania zastępczego przez osobę trzecią. 

 

§ 15 

WSTĘP NA TEREN ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wejście na teren Zamawiającego możliwe jest na podstawie kart zbliżeniowych lub przepustek (dalej: 

przepustka). Przepustki wydawane będą bezpłatnie Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku 

o wydanie kart zbliżeniowych, przepustek samochodowych oraz zwolnienia z kosztów parkowania, 

potwierdzonego przez Kierownika Działu Inwestycyjno-Remontowego i zaakceptowanego przez Członka  

Zarządu / Dyrektora Naczelnego  MSR „Gryfia” S.A. 

2. Wniosek wymieniony w ust. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż dwa 

dni robocze, przed rozpoczęciem prac. Wykonawca, jeżeli będzie taka potrzeba, będzie aktualizował 

wniosek wymieniony w ust. 1. z zachowaniem terminu określonego powyżej. 

3. W przypadku nie uzyskania akceptacji wniosku wymienionego w ust. 1 obowiązywać będą opłaty za 

wydanie przepustki osobowej  oraz parkowanie na terenie MSR „Gryfia” S.A. Koszt wydania karty 

zbliżeniowej (przepustki osobowej) jest określony w Zarządzeniu Nr 18/23 Dyrektora Naczelnego z dnia 

18.07.2023 r., rozdz. X. Wykonawca zostanie obciążony kosztem przepustki osobowej w wysokości netto 

10,00 zł/osobę za każdy miesiąc. Przepustka samochodowa zostanie wydana bezpłatnie z zastrzeżeniem, 

że koszty parkowania na terenie MSR „Gryfia” S.A. są regulowane w Zarządzeniu Nr 18/23 Dyrektora 

Naczelnego z dnia 18.07.2023 r., rozdz. X i wynoszą netto 100,00 zł/miejsce miesięcznie. 

4. W przypadku potrzeby przedłużenia ważności przepustek należy poinformować o tej konieczności 

jednostkę organizacyjną Zamawiającego odpowiadającą za ochronę najpóźniej jeden dzień przed 

upływem terminu ważności. 

5. Do korzystania z przepustki uprawniona jest jedynie osoba, na którą dana przepustka została wystawiona. 
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Przerwa lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej Umowy wskutek odmowy wstępu Wykonawcy na teren 

Zamawiającego spowodowana brakiem przepustki nie powoduje przedłużenia terminu wykonania usług. 

6. Po zakończeniu ustalonego okresu ważności przepustki, Zamawiający zobowiązany jest do ich zwrotu nie 

później niż trzy dni robocze po zakończeniu okresu ich ważności lub zakończeniu wykonywania 

przedmiotu niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy ujawniony przypadek: 

a) braku zwrotu lub zniszczenia przepustki; 

b) udostępniania przepustki osobie innej niż ta, której została wystawiona; 

c) korzystania z przepustki, która wystawiona była na inną osobę. 

8. Wysokość kar za złamanie zapisów zawartych w ust. 5 i 6 jest określona w aktualnym Zarządzeniu  

Dyrektora Naczelnego „w sprawie obciążania za korzystanie z infrastruktury Stoczni”, dostępnym na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

9. Wjazd  samochodem na teren Zamawiającego możliwy jest na podstawie przepustek samochodowych.  

Przepustki samochodowe są płatne. Koszty za wydanie przepustki samochodowej oraz związane z 

parkowaniem samochodów na terenie Zamawiającego ustalone są w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego 

„w sprawie obciążania za korzystanie z infrastruktury i innego majątku Stoczni”, dostępnym na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

10. W przypadkach korzystania z pozostałych zasobów MSR „Gryfia” S.A., Wykonawca zostanie obciążony 

kosztami ustalonymi w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego „w sprawie obciążania za korzystanie  

z infrastruktury i innego majątku Stoczni”, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

§ 16 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Wykonawca w okresie trwania Umowy, jak również po jej ustaniu z jakiejkolwiek przyczyny, zobowiązany 

jest do zachowania w tajemnicy. Informacje, które Zamawiający przekaże Wykonawcy 

z KLAUZULĄ POUFNOŚCI w formie pisemnej pod rygorem nieważności dalej: informacji poufnych. 

Obowiązek ten wygasa po upływie 3 lat od zakończenia Umowy. 

2. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę osobami trzecimi zapewni on, aby osoby te przyjęły na 

siebie zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych Zamawiającego wraz z zagrożeniem 

karą umowną. 

3. W przypadku niezachowania w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawcę lub osobę trzecią, którą 

Wykonawca posługuje się do realizacji niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy 

kara umowna w wysokości 5 000,00 złotych, za każdorazowe udowodnione ujawnienie informacji 

poufnej, niezależnie od możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne. 
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§ 17 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Strony oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji 

niniejszej Umowy były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

powoda. 

§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:  

a) załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia; 

b) załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy z dnia ………………; 

c) załącznik nr 3: Oświadczenie otrzymania dostępu do przepisów wewnętrznych Morskiej Stoczni 

Remontowej „Gryfia” S.A.; 

d) Załącznik nr 4: Kserokopia polisy OC Wykonawcy; 

e) Załącznik nr 5: Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy; 

f) Załącznik nr 6: Informacja RODO; 

g) Załącznik nr 7: Protokół z negocjacji oferty nr ………………… 

3. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 

str. 1, z późn. zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że nie jest …………… przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, 

z późn. zm.). 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy 

Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy. 

6. Żadna ze Stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

7. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; w tym 1 egzemplarz dla Zmawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4di
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4di
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4di
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4di
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§ 19 

OŚWIADCZENIE RODO 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z informacją wynikającą z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE w brzemieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

 

PODPISY STRON 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 
Zamawiający 

(podpis) 
Wykonawca 

(podpis) 
 


