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Szczecin, dnia 11 czerwca 2026 r. 
 

Q & A 
 

 
1. Możliwość negocjacji treści umowy 

W załączeniu zamieszczamy dokument umowy wraz z komentarzami i propozycjami zmian w jej 

treści. Prosimy o odniesienie się do naszych uwag w terminie zadeklarowanym przez Państwa 

czyli do 12 czerwca. 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na postawione pytania i przedstawił skorygowany wzór 

Umowy. 

 

2. Forma wniesienia wadium 

Zgodnie z Regulaminem, Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty wadium do dnia złożenia 

oferty. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza 

wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej jako alternatywy dla wpłaty środków 

pieniężnych. 

Tak, wadium może być wniesione w formie gwarancji bankowej, zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi do Regulaminu postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy na 

dostawę i wdrożenie systemu kontroli dostępu. 

 

To samy pytanie dotyczy zabezpieczenia realizacji umowy, czy może to być realizowane  

w formie gwarancji bankowej? 

Tak, zgodnie z § 16 Umowy, zabezpieczenie może być wniesione w formie gotówki, gwarancji 

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. 

 

3. Rozliczenie wartości kontraktu 

Czy dopuszczacie Państwo możliwość rozliczenia należności w formule zaproponowanej  

w załączonym dokumencie (na zasadzie harmonogramu zdarzeń zawartych propozycji umowy 

zgodnie ze zmianami zaproponowanymi w paragrafie 15)? 

Kluczowa obawa: gdy płatność jest na końcu, realizacja może wymagać finansowania przez 6–9 

miesięcy, a to generuje ryzyko relacji handlowej i jakości rozliczeń w czasie. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany. 
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4. Realizacja poszczególnych etapów 

Zamawiający w Zał. nr 1 do ogłoszenia przetargu na dostawę i wdrożenie systemu kontroli 

dostępu, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

Informuje, ze:  

Etap I (etap gwarantowany) pkt 4 Termin realizacji Zamówienia – 9 miesięcy od dnia podpisania 

umowy (w umowie czas realizacji tego zakresu jest określony na 6 miesięcy) 

Etap II (etap opcjonalny) pkt. 3 Okres realizacji Zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania 

umowy. 

W celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości, Zamawiający informuje, że: 

Dla Etapu I, wiążący jest termin realizacji określony w Umowie -6 miesięcy od daty zawarcia 

Umowy; informacja taka została przedstawiona na spotkaniu informacyjnym; 

Dla Etapu II, wiążący jest termin realizacji -4 miesiące od dnia zawarcia Aneksu do Umowy 

uruchamiającego Etap II. Decyzja o realizacji Etapu II zostanie podjęta jednostronnym 

oświadczeniem Zamawiającego w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego Etapu I. 

 

Prosimy o informacje jak ww. wymaganie jest uregulowane w przedstawionej Umowie? 

Czy dla II Etatu Zamawiający przedstawi kolejną Umowę dla II Etapu i po jej zawarciu 

Wykonawca będzie miał 4 m-ce na wykonanie zakresu Umowy? Jakie warunki wpływające na 

ofertę będą w Umowie? 

Dla realizacji Etapu II, Zamawiający przewiduje podpisanie Aneksu do Umowy zwiększającego 

Przedmiot Umowy o specyfikację Etap II określoną w bieżącym postępowaniu, na podstawie 

oferty złożonej przez Wykonawcę w ramach bieżącego postępowania 

 

Ze względu na odległy czas realizacji II Etapu, czy Zamawiający dopuszcza uaktualnienie cen  

w ofercie dla II Etapu złożonych przez Wykonawcę? 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny uzgodnionej w ramach bieżącego postępowania. 

 

Czy Zamawiający potwierdza, ze II Etap zostanie zamówiony? 

Decyzja o realizacji Etapu II zostanie podjęta jednostronnym oświadczeniem Zamawiającego  

w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I. 
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5. Rozliczenia dodatkowe 

W paragrafie 3 umowy ust.5 jest zapis: 

„…Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z mediów Zamawiającego, to zostaną one refakturowane 

na Wykonawcę…” 

Tymczasem paragraf 11 ust.2 pkt.5  umowy mówi: 

„… Zamawiający zobowiązuje się do… nieodpłatnego udostępnienia energii elektrycznej, wody 

technicznej, sprężonego powietrza oraz gazów technicznych, niezbędnych do wykonania 

umowy…” 

Jakich opłat dotyczy pierwszy z wymienionych zapisów? 

Postanowienia zawarte w §3 ust. 5, zostają wykreślony z Umowy. 

 

6. Koszty dodatkowe 

Paragraf 11 ust.1 zawiera zapisy o zapewnieniu przez Zamawiającego pomieszczeń, narzędzi, 

sprzętu itp. Na bazie oddzielnych umów i na zasadach określonych w aktualizowanym corocznie 

Zarządzeniu. 

Prosimy o udostępnienie tego dokumentu żebyśmy mogli zapoznać się z treścią i ewentualnymi 

kosztami tego zakresu. 

Zamawiający udostępni to Zarządzenie, przesyłając jego treść na adresy mailowe podane  

w trakcie spotkania informacyjnego. 

 


