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Specyfikacja Warunkow Zamowienia

Zamawiajgcy: Morska Stocznia Remontowa ,,GRYFIA”
S.A., ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, NIP:
851-010-14-19

zaprasza do udziatu w Postepowaniu o udzielenie zamdwienia w trybie
Konkursu Ofert na zasadach okreslonych w niniejszej SWZ, majgcego na
celu wytonienie wykonawcy robot budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pn.

.Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowegqo
doku ptywajaceqgo przy nabrzezu Gdynskim w Szczecinie”

Szczecin, dn. 24 pazdziernik 2022r.

Morska Stocznia Remontowa ,,Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33
KRS: 0000009273 - Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego.
Kapitat zaktadowy: 83.419.540,00 zt, optacony w catosci. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.
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Informacje ogdine.

Zamawiajgcym (Inwestorem) w rozumieniu niniejszej dokumentacji
Postepowania jest:

Morska Stocznia Remontowa ,Gryfia” S.A. w Szczecinie,
ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin,
NIP 851-010-14-19

strona www:  www.msrgryfia.pl
e-mail; przetargi@msrgryfia.pl

Inzynierem Kontraktu przy realizacji Inwestycji dziatajgcym z upowaznienia
Zamawiajgcego jest:

P.U.l. EKO-INWEST S.A. w Szczecinie,
ul. Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin,
NIP 852-000-18-14.

strona www: www.eko-inwest.com.pl
e-mail; biuro@eko-inwest.com.pl

Nadzor Autorski nad realizacjg Inwestycji sprawuje:

Wuprohyd Sp. z 0.0. z Gdyni,
ul. Kopernika 7B, 81-456 Gdynia
NIP: 586-01-03-498

strona www:  www.wuprohyd.pl/
e-mail: biuro@wuprohyd.pl

Przedmiotem Postepowania jest wybdér wykonawcy zadania inwestycyjnego
pn.. ,Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku
ptywajgcego przy nabrzezu Gdynskim w Szczecinie.” (dalej: Zadanie,
Inwestycja lub Zamowienie).

Zrodta finansowania Inwestycji: $rodki wtasne Zamawiajgcego oraz $rodki
pozyskane z kredytu inwestycyjnego.

Zasady i tryb Postepowania

Postepowanie prowadzone jest w formie Konkursu Ofert na warunkach
i zasadach okres$lonych w niniejszej Specyfikacji Warunkow Zamdwienia
(SW2).

Opis przedmiotu zamdwienia stanowig wszystkie dokumenty udostepnione
Wykonawcom w toku Postepowania, ktore nalezy traktowac jako wzajemnie
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2.8.

sie uzupetniajgce i wyjasniajgce. Wszystkie udostepnione dokumenty
stanowig integralng czes¢ SWZ.

Procedura odbywa sie z wylgczeniem stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
oraz aktow wykonawczych wydanych na jej podstawie. Postepowanie nie
stanowi przetargu w rozumieniu art. 70" i nast. Kodeksu cywilnego. Zasady
procedowania wynikajg z SWZ, a w zakresie nieuregulowanym z przepisow
Kodeksu cywilnego.

Postepowanie  jest jednoetapowe z  zastrzezeniem  mozliwosci
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego negocjacji w zakresie ceny oferty
(podstawowej lub wariantowej) z wybranymi Wykonawcami, przed
dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej.

Szczegdétowa dokumentacja dotyczgca przedmiotu zamowienia, w tym
w szczegolnosci projekt budowlany, projekt techniczny, TER oraz itp. (dalej:
Dokumentacja Postepowania) oraz Umowa o Roboty Budowlane (Akt
Umowy, Zatgcznik Dane Kontraktowe oraz Warunki Ogdlne i Szczegolne
Kontraktu) stanowig integralng czesc¢ niniejszej SWZ.

Link do serwera, z ktérego mozna pobraé¢ kompletng dokumentacje:
https://msrgryfia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jaroslaw_trybuchowicz_msrgryfia pl/EulD
CL061B1J02w1SIR4 WMBauzbVE3rO-PtvVxSj87NDg?e=eUzdaz
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwrocenia sie przez Wykonawcow
z wnioskami 0 wyjasnienie lub zmiane SWZ, w tym w szczegolnosci
warunkéw udziatu w postepowaniu, opisu przedmiotu zamowienia Iub
warunkow realizacji Zamowienia. Wnioski nalezy sktada¢ w terminie nie
dluzszym niz do dnia 28 pazdziernika 2022r. do godz. 15:00.
Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi nie pozniej niz w terminie do dwdch dni
roboczych przed uptywem terminu skfadania ofert, informujgc o tym
Wykonawcow za pomocg przyjetego srodka komunikacji z Wykonawcami.
Whnioski ztozone po terminie, Zamawiajgcy moze pozostawi¢c bez
rozpoznania.

Wykonawcy sktadajg oferte (podstawowg) na wykonanie catego
Zamowienia, w oparciu o szczegétowg Dokumentacje Postepowania oraz
wzér Umowy o Roboty Budowlane wraz z innymi dokumentami
i informacjami udostepnionymi w trakcie Postepowania. Oferta winna by¢
ztozona zgodnie z SWZ i na udostepnionych formularzach.

Zamawiajgcy dopuszcza, niezaleznie od oferty podstawowej, ziozenie
jednoczesnie przez Wykonawcow oferty wariantowej zawierajgcej zmiany
w zakresie: posadowienia Nabrzeza Gdanskiego, Nabrzeza Gdynskiego,



https://msrgryfia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jaroslaw_trybuchowicz_msrgryfia_pl/Eu1DCLo61B1Jo2w1SlR4_WMBauzbVF3rO-PtvVxSj87NDg?e=eUzdaz
https://msrgryfia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jaroslaw_trybuchowicz_msrgryfia_pl/Eu1DCLo61B1Jo2w1SlR4_WMBauzbVF3rO-PtvVxSj87NDg?e=eUzdaz
https://msrgryfia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jaroslaw_trybuchowicz_msrgryfia_pl/Eu1DCLo61B1Jo2w1SlR4_WMBauzbVF3rO-PtvVxSj87NDg?e=eUzdaz

/ {
} Morska Stocznia Remontowa

—/ GRYFIA

GRYFIA

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
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2.14.

2.15.

pirsu oraz dalb (w zakresie Tomu 4 Projektu). Warunki ztozenia oferty
wariantowej zostaly szczegdtowo opisane w pkt 8.6 — 8.12 SWZ.
Zamawiajgcy moze zmieni¢ tre§¢ SWZ oraz zatgcznikow i wszelkich
dokumentéw stanowigcych SWZ nie pdzniej niz w terminie do dwdch dni
roboczych przed uptywem terminu sktadania ofert, informujgc o tym
Wykonawcow za pomocg przyjetego srodka komunikacji z Wykonawcami.
Postepowanie prowadzone jest wylgcznie w jezyku polskim. Wszystkie
dokumenty sktadane w jezyku obcym, winny zawiera¢ dodatkowo
ttumaczenie na jezyk polski. W razie watpliwosci dotyczgcych ttumaczenia,
Zamawiajgcy moze wezwac do przedtozenia ttumaczenia przysiegtego.
Kazda oferta (podstawowa i wariantowa, ztozona pierwotnie lub w drodze
negocjacji) bedzie oceniana niezaleznie po potwierdzeniu spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
Wykonawca ponosi we wilasnym zakresie petne koszty zwigzane
z przygotowaniem oferty (podstawowej lub wariantowej), udziatem
w negocjacjach, o ktérych mowa w pkt 11.6 — 11.7 oraz zawarciem Umowy
0 Roboty Budowlane, a koszty te nie bedg zwracane przez Zamawiajgcego.
Oferte wraz 2z pozostatymi dokumentami nalezy przesytaé drogg
elektroniczng poprzez przestanie zaszyfrowanych plikbw, a nastepnie
uzupetnienie ich poprzez przestanie hasta pozwalajgcego na otwarcie pliku —
Zamawiajgcy uznaje za wystarczajgce dla uznania waznosci dokumentow
przestanie skanow papierowych wersji dokumentow (zatgcznikow do oferty),
przy czym ztozenie formularza oferty oraz oswiadczen wymaga uzycia
podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy waznego certyfikatu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawcéw do
uzupetnienia lub wyjasnienia dokumentow potwierdzajgcych spetnianie
warunkow udziatu i brak podstaw do wykluczenia, dokumentéw dotyczgcych
wilasciwego umocowania os6b podpisujgcych oferte, wyjasnienia tresci
ztozonej oferty oraz do poprawienia oczywistych btedow pisarskich
i rachunkowych oraz innych btedéw moggcych mie¢ znaczenie dla czynnosci
Postepowania lub skutkujgcych niezgodnoscig oferty z SWZ. Zamawiajgcy
niezwtocznie powiadomi Wykonawce o dokonanej poprawie, ktéra staje sie
wigzaca, chyba, ze Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 3 dni powiadomi
za pomocg dopuszczonych srodkéw komunikacji o swoim uzasadnionym
sprzeciwie dla dokonania zmiany.

Wybrana oferta wraz Dokumentacjg Postepowania oraz pozostatymi
dokumentami udostepnianymi na dalszym etapie Postepowania bedzie
stanowita zatgcznik do Umowy z Wykonawcg Inwestycji (dalej jako: ,Umowa
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3.

o Roboty Budowalne”). Wzér Umowy o Roboty Budowalne stanowi zatgcznik
nr5 do SWZ.

Zamawiajgcy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, podpisze
z wybranym Wykonawcg Umowe o Roboty Budowlane pod warunkiem
zawieszajgcym do czasu uzyskania zgody na zawarcie i realizacje Umowy
0 Roboty Budowlane udzielonej w formie przewidzianej prawem przez Walne
Zgromadzenie akcjonariuszy. Szczegotowe warunki zawarcia Umowy
0 Roboty Budowlane zostaty opisane w Rozdziale 12 SWZ.

Zamawiajgcy ma prawo do uniewaznienia niniejszego Postepowania
w dowolnym momencie bez podawania przyczyn. Wykonawcom w takim
przypadku nie przystugujg zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego,
w szczegolnosci nie mogg wnosi¢ o zwrot kosztéw przygotowania i ztozenia
oferty, wziecia udziatu w Postepowaniu, czy innych podobnych kosztow.
Zamawiajgcy wybierze najkorzystniejszg oferte zgodnie z kryteriami
opisanymi w niniejszej SWZ.

Umowa o Roboty Budowlane zawarta bedzie w jezyku polskim, w formie
pisemnej.

Wszelka korespondencja zwigzana z Postepowaniem bedzie kierowana
przez Wykonawcow do Zamawiajgcego w formie pisemnej lub elektronicznej,
z zastrzezeniem formy wymaganej dla sktadania ofert, na adres do
korespondencji podany w pkt 1.1.

Korespondencja kierowana przez Zamawiajgcego do Wykonawcow bedzie
odbywata sie w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy korespondenciji
wskazane przez Wykonawce w formularzu oferty.

Pisma wystane drogg elektroniczna uwaza sie za doreczone z chwilg
wprowadzenia ich do systemu teleinformatycznego w taki sposdéb, aby druga
strona mogta sie z nimi zapoznac.

Wskazane adresy do korespondencji pozostajg aktualne do czasu
zamkniecia Postepowania, chyba, ze ktérakolwiek ze stron powiadomi o
zmianie adresu, wskazujgc nowy, na ktéry nalezy dokonywac doreczen. Do
czasu powiadomienia pisma wystane na dotychczasowe adresy, uznaje sie
za prawidtowo doreczone.

Ogodlny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla Inwestycji pn.
,Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku ptywajgcego

przy

nabrzezu Gdynskim w Szczecinie”. Wykonawca zobowigzany bedzie do

wykonania robdét budowlanych, przeprowadzenia niezbednych prob koncowych

oraz

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla
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wykonanych robot zgodnie z pozwoleniem na budowe i przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowag, z zastrzezeniem dopuszczenia
rozwigzan zamiennych (wariantowych) zawartych w wybranej Ofercie Wykonawcy
i na zasadach okreslonych w SWZ.

1) Lokalizacja i zakres przedsiewziecia

Obszar objety zamierzeniem inwestycyjnym znajduje sie w granicach
administracyjnych miasta Szczecin i portu morskiego, na terenie uzytkowanym
przez Morskg Stocznie Remontowg Gryfia” S.A. Projektowane przedsiewziecie —
w czesci dotyczgcej wewnetrznych wéd morskich — zlokalizowane zostanie na
czesSci dziatki nr 930 Wm (obreb geodezyjny 3025) w rejonie obecnie
posadowionego Doku nr 1, ktéry zostanie wycofany z eksploatacji i obejmuje
akwen przeznaczony na infrastrukture zwigzang z usytuowaniem doku
ptywajgcego, tj.: gtebie dokowa, pomost technologiczny, dalby kotwigce dok,
przebudowanie linii brzegowej oraz akwen przewidziany na manewry statkiem
podczas dokowania/wydokowania. Ponadto obszar inwestycji obejmuje teren
lgdowy stanowigcy zaplecze przylegajgce do przebudowywanego odcinka
nabrzeza Gdynskiego i zachodniej czesci nabrzeza Gdanskiego (przewidzianego
do dalszego remontu i wyposazania statku po wydokowaniu). Powierzchnia
morskich wod wewnetrznych przewidziana do trwatego zajecia wynosi ok. 25 480
m?. Powierzchnia wod przewidziana do czasowego zajecia (na czas wprowadzania
lub wyprowadzania jednostki ptywajgcej oraz ewentualnego dodatkowego postoju
po wydokowaniu) wynosi ca 168 000 m?® Jest to akwen zeglugowy Odry
Zachodniej dostepny na potrzeby MSR Gryfia S.A., dla statkow o dtugosci do 230
m wtgcznie.

Zakres przedsiewziecia inwestycyjnego dotyczgcego budowy, przebudowy,
rozbiérki, modernizacji podstawowej infrastruktury, zwigzanej z posadowieniem
doku ptywajgcego, obejmuje w szczegdlnosci wykonanie  pomostu
technologicznego wraz 2z dalbami kotwigcymi dok ptywajgcy, rozbiorke
dotychczasowego pirsu, gtebie dokowg i przebudowe nabrzezy oraz wykonanie
pomochiczych obiektow wyposazeniowych i modernizacje infrastruktury
energetycznej i instalacyjnej, usytuowanych w rejonie potnocnego odcinka
nabrzeza Gdynskiego i zachodniego odcinka Nabrzeza Gdanskiego Morskiej
Stoczni Remontowej ,Gryfia” S.A na obszarze tzw. Odry Stoczniowej, ujSciowego
odcinka dolnej Odry.

2) Charakterystyczne parametry techniczne planowanego przedsiewziecia
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Projektowany  zakres rzeczowy przedsiewziecia w  zakresie  roboét
hydrotechnicznych, instalacyjnych i energetycznych oraz budowlanych, w obrebie
akwenu obejmuje co najmniej:

a)

b)

)
)

h)

Roboty rozbiérkowe istniejgcego pomostu technologicznego zwigzanego
z bytym DOK-iem nr 1 i istniejgcym podnosnikiem. Jest to konstrukcja
o zelbetowej nadbudowie osadzona na palach rurowych lub zelbetowych.
Roboty rozbiorkowe przewidujg catkowitg jego likwidacje;

Wykonanie pomostu (pirsu) dtugosci min. 60 m i zmiennej szerokosci (np. od
18 m do 20 m) na przedtuzeniu nabrzeza Gdanskiego, z torami dla zurawia do
obstugi doku i tymczasowym miejscem odstawczym dla demontowanych
fragmentéw kadtuba i urzgdzen statku, jak np. zestawow sterowych, sruby czy
watu srubowego oraz umozliwiajgcym cumowanie statkdw przy nabrzezu
Gdanskim. Przewidywane obcigzenie zastepcze pomostu 40 kN/m?, przy
dodatkowym uwzglednieniu obcigzenia zurawiem stoczniowym. Pomost
zaktada sie posadowi¢ na palach, a jego konstrukcje stanowi¢ powinna
zelbetowa nadbudowa. Nawierzchnia pomostu i uktadu poddzwigowego na
rzednej + 1,5 m n.p.m. Pomost nalezy wyposazy¢ — miedzy innymi - w dwa
trapy, wieze instalacyjne, urzgdzenia cumownicze i odbojowe;

Wykonanie gtebi dokowej o gtebokosci min. 17,0 m i gabarytach w dnie min.
250 m x 50 m oraz skarpach o nachyleniu max. 1:3,5;

Wykonanie dwoéch dalb (wysp) kotwigcych dok poprzez jarzma stalowe;
Przebudowe istniejgcego nabrzeza Gdynskiego na dtugosci ok. 300 m
w zakresie umozliwiajgcym jego standardowg eksploatacje przy uwzglednieniu
usytuowania gtebi dokowej i obcigzenia zaplecza obcigzeniem zastepczym 40
kN/m?. Zaktadana gtebokos$é techniczna przebudowanego nabrzeza 17 m;
Przetozenie rokady kabli energetycznych i innych zasilajgcych wyspe Gryfia
np. metodg przecisku podziemnego pod dnem rzeki Odra;

Remont lub przebudowa nawierzchni nabrzezy i zaplecza stanowiska doku
wraz z odwodnieniem;

Budowa instalacji (wraz z konstrukcjami towarzyszgcymi) zasilajgcych lub
odbierajgcych media oraz odbior sciekow z poktadu doku wg. wytycznych
Zamawiajgcego, w tym system odbierajgcy i oczyszczajacy scieki powstajgce
na poktadzie doku (odprowadzajgcy Scieki do wdd powierzchniowych) oraz
kanalizacja wod deszczowych z odprowadzeniem do wod powierzchniowych.

Przewiduje sie, ze prace budowlane bedg prowadzone w sposéb tradycyjny, przy
wykorzystaniu maszyn, urzgdzen i innych srodkow dostepnych Wykonawcy robét.
Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy uzalezniony bedzie od Wykonawcy
robot.



) GRYEIA

GRYFIA

3) Opis technologii planowanego przedsiewziecia

W ramach planowanego przedsiewziecia przewidziano przebudowe niezbednej
infrastruktury, ktéra obejmuje nastepujgce Etapy:
a) wykonanie dokumentacji budowy;
b) okres rozbiorki istniejgcych konstrukcii;
c) przetozenie rokady kablowej kabli energetycznych zasilajacych wyspe Gryfia
Gornookretowa, przy zapewnieniu ciggtosci zasilania wyspy,
d) modernizacje i budowe nowej infrastruktury niezbednej do posadowienia doku
ptywajgcego.

Projekt obejmuje rozbiorke istniejgcej i budowe nowej /przebudowe istniejgcej
infrastruktury budowlanej przy wykorzystaniu ciezkiego sprzetu budowlanego
i ptywajgcego oraz wbudowanie elementéw stalowych i materiatdw betonowych.
Zaktadana technologia wykonania przedsiewziecia obejmuje — w pierwszej
kolejnosci — wykonanie robot rozbidrkowych zwigzanych z mechanicznym
kruszeniem betonu, wyrywaniem elementow stalowo-betonowych lub zelbetowych,
rozkuciem czesci zelbetowej nadbudowy oraz podczyszczeniem dna akwenu na
potrzeby dalszej budowy. Roboty budowlane obejmowacé bedg roboty kafarowe
zwigzane z pogrgzaniem np. S$cianek szczelnych, pali rurowych i kotew
iniekcyjnych. Nastepnie  zostanie  przeprowadzone  wykonanie  robot
towarzyszgcych zwigzanych z wypetnieniem rdzeni konstrukcji podwodnych. W
kohcowym etapie budowy realizowane bedg roboty zwigzane z wykonaniem
zelbetowej nadbudowy i np. montazem elementow prefabrykowanych. Ponadto
wykonane zostang roboty czerpalne zwigzane z gtebig dokowg. Niezaleznie
realizowane bedg roboty zwigzane z przystosowaniem zaplecza stanowiska
dokowego wraz z infrastrukturg pomocniczg. Cato$¢ zakonczg roboty montazowe
zwigzane z posadowieniem doku i jego poditgczeniem do instalacii.

4. Planowane terminy realizacji zamoéwienia.

4.1. Zamowienie zostanie zrealizowane w terminie 18 m-cy od Daty Rozpoczecia
wskazanej w Umowie o Roboty Budowlane.

4.2. Planowany termin rozpoczecia Robot to styczen 2023r.

4.3. Realizacja rob6t bedzie przebiegata zgodnie z uzgodnionym pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem, przed przystgpieniem do robdt, szczegdétowym
harmonogramem robét, ktéry bedzie uwzgledniat ponizsze kluczowe terminy:

a) Zakonczenie robot i przygotowanie do prob koncowych — 17 miesiecy od
Daty Rozpoczecia;

b) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji — 1 miesigc po
zakonczeniu robot.
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5. Warunki udziatu w Postepowaniu.

5.1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg
warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodzg wobec nich podstawy do
wykluczenia.

5.2. Zamawiajgcy wykluczy Wykonawcow:

a) ktorzy nie wykazg spetniania warunkow udziatu w Postepowaniu;

b) ktorzy nie wykazg braku podstaw do wykluczenia w Postepowaniu;

c) w odpowiedzi na wezwanie nie ztozg wymaganych wyjasnien lub nie
uzupetnig dokumentéw lub nie dochowajg formy ich ztozenia.

5.3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy
z Postepowania na kazdym etapie Postepowania, jesli w jego toku zisci sie
ktdrakolwiek z wyzej wymienionych przestanek wykluczenia.

5.4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zazgdania od Wykonawcow na
kazdym etapie Postepowania przedtozenia aktualnych oswiadczen
i dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia.

5.5. Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce warunki udziatu w Postepowaniu:

5.5.1. w zakresie zdolnosci ekonomicznej i finansowe;j:

a) posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia w wysokosci co najmniej 50.000.000,00 PLN (stownie:
piecdziesigt milionéw ziotych) Iub réwnowartosci tej kwoty —
w przypadku walut innych niz PLN, obliczong przy uwzglednieniu
Sredniego kursu NBP z dnia sktadania ofert lub odpowiednio innego
dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia;

b) posiadanie przez Wykonawce srodkéw finansowych Ilub zdolnosci
kredytowej na kwote co najmniej 20.000.000,00 PLN (stownie:
dwadziescia milionéw zitotych) lub réwnowartosci tej kwoty — w
przypadku walut innych niz PLN, obliczong przy uwzglednieniu
sredniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji przez bank lub
spotdzielczg kase oszczednosciowo-kredytowg o posiadaniu srodkow
finansowych lub zdolno$ci kredytowej;

c) wykaze sie przychodem ze sprzedazy produkcji budowlanej za ostatni
zamkniety rok obrotowy w wysokosci netto co najmniej 150.000.000,00
PLN (stownie: sto piecdziesigt milionéw ztotych) lub rownowartosci tej

kwoty — wprzypadku walut innych niz PLN, obliczong
przy uwzglednieniu sredniego kursu NBP 2z ostatniego dnia roku
obrotowego.

5.5.2. w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej, za spetniajgcych ten
warunek Zamawiajgcy uzna tych Wykonawcow, ktorzy wykazg, ze:
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a) wykonali nalezycie, w okresie ostatnich 10-ciu lat przed uptywem
terminu skfadania Ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, roboty budowlane jako generalny wykonawca
CO najmniej:

jedno zamowienie polegajgce na realizacji robo6t hydrotechnicznych
zwigzanych z budowg lub przebudowg nabrzeza lub falochronu
(w ktorego konstrukcji zastosowano stalowg $cianke szczelng)
o dtugosci co najmniej 100 m oraz

jedno zamowienie polegajgce na realizacji robét hydrotechnicznych
zwigzanych z budowg lub przebudowg nabrzeza Iub falochronu
(w ktérego konstrukcji zastosowano stalowg $cianke szczelng)
o gtebokosci technicznej nie mniejszej niz 8 m.

Zamawiajgcy uzna powyzszy warunek za spetniony takze, gdy
Wykonawca wykonat jedng inwestycje spetniajgcg wszystkie
wskazane wyzej wymagania.

Za roboty wykonane uznane bedg roboty zakoriczone i odebrane
w ww. okresie.

b) dysponujg osobami do kierowania budowg i kierowania robotami, ktére
Wykonawca zamierza skierowac¢ do realizacji Inwestycji, spetniajgcymi
nastepujgce wymagania:

co najmniej jedna osoba przewidziana na stanowisko Przedstawiciela
Wykonawcy — Dyrektora Kontraktu, posiadajgca co najmniej 24
miesigce doswiadczenie na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy
lub réwnowaznym przy realizacji inwestycji budowlanych na
warunkach kontraktowych FIDIC Ilub réwnowaznych, w tym przy
realizacji co najmniej 1 zakonhczonej inwestycji budowlanej
obejmujgcej roboty hydrotechniczne polegajace na budowie Iub
przebudowie nabrzeza Ilub falochronu (w ktérego konstrukcji
zastosowano stalowg scianke szczelng) o wartosci robét netto co
najmniej 30.000.000 zt (stownie: trzydziesci milionow ztotych);

co najmniej jedna osoba przewidziana na stanowisko Kierownika
Budowy, posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczen oraz
posiadajgca co najmniej 5-letnie doswiadczenie (liczone od dnia
otrzymania uprawnien) w kierowaniu budowag, obejmujgce co
najmniej jedng robote budowlang polegajacg na realizacji robot
hydrotechnicznych zwigzanych z budowg lub przebudowg nabrzeza
lub falochronu (w ktérego konstrukcji zastosowano stalowg Scianke
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5.6.

szczelng) o dtugosci co najmniej 100 m i gtebokosci technicznej 8 m
realizowane w systemie generalnego wykonawstwa, przy czym
osoba ta petnita w/w funkcje przez caty okres realizacji lub co
najmniej przez okres 24-ech miesiecy,
co najmniej jedna osoba przewidziana na stanowisko Kierownika
Robét  Elektrycznych, posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen oraz posiadajgca co najmniej 3-letnie doswiadczenie
(liczone od dnia otrzymania uprawnien) w kierowaniu robotami
elektrycznymi,
co najmniej jedna osoba przewidziana na stanowisko Kierownika
Robdét Wodno-Kanalizacyjnych posiadajgca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz posiadajgca
co najmniej 3-letnie doswiadczenie (liczone od dnia otrzymania
uprawnien) w kierowaniu robotami wodno-kanalizacyjnymi,
co najmniej jedna osoba przewidziana na stanowisko Specjalisty ds.
rozliczen, posiadajgca wyksztatcenie wyzsze oraz co najmniej 3-
letnie doswiadczenie przy rozliczaniu rob6t budowlanych na
inwestycjach  budowlanych  realizowanych na  warunkach
kontraktowych FIDIC lub rownowaznych.
c) Zamawiajgcy nie dopuszcza tgczenia powyzszych stanowisk.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert przez Wykonawcow
wystepujgcych wspdlnie (Konsorcja), o ile Wykonawcy wyznaczg jednego
z nich jako petnomocnika, umocowanego do reprezentowania Konsorcjum
podczas Postepowania. Petnomocnictwo nalezy przedtozy¢ wraz z oferts.
Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia mogg tgczyc
swoj potencjat celem wykazania spetniania warunkéw  udziatu
w postepowaniu. Kazdy z Wykonawcow musi jednak odrebnie wykazac brak
przestanek do wykluczenia go z Postepowania. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ zazgdania wglgdu do umowy konsorcjum fgczacej
Wykonawcow zaréwno na etapie Postepowania, jak i po zawarciu Umowy o
Roboty Budowalne (dotyczy tylko Wykonawcow, ktérych oferta zostata
uznana za najkorzystniejszg i z ktoérymi zawarto Umowe o Roboty
Budowlane).

Kazdy z Wykonawcow wystepujgcy wspoélnie moze ztozy¢ tylko jedng oferte
podstawowg i (ewentualnie) jedng oferte wariantowg, pod rygorem ich
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5.7.

5.8.

a)

b)

d)

odrzucenia, z zastrzezeniem negocjacji. Wykonawcy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego w ramach prowadzonego
Postepowania w zwigzku ze ztozeniem ofert.

Wykonawcy sktadajgcy wspodlnie oferte zobowigzani sg do wspdlnego
zawarcia Umowy o Roboty Budowlane, wyznaczenia Lidera upowaznionego
do dziatania w imieniu Konsorcjum podczas realizacji zadania
inwestycyjnego, w tym prowadzenia rozliczen oraz odpowiadajg solidarnie
wobec Zamawiajgcego za realizacje Zamowienia.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci polegania przez Wykonawcow na
zdolnosciach  technicznych oraz na zdolnosciach ekonomicznych
i finansowych innych podmiotéw, z wyjgtkiem udostepnienia personelu o
jakim mowa w pkt 5.5.2. lit. b) powyzej, z zastrzezeniem obowigzku
skierowania tych osob do realizacji Zamdwienia w ramach realizacji Umowy
0 Roboty Budowlane.

Oferta winna zawiera¢ nastepujgce dokumenty i oswiadczenia
potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w Postepowaniu i brak podstaw
do wykluczenia:

kopia aktualnego, ale wydanego nie wczesniej niz 3 miesigce przed datg
wyznaczong na sktadanie ofert odpisu z wiasciwego rejestru sgdowego lub
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie znajduje sie w likwidacji, upadtosci
lub ktérego aktywami nie zarzgdza likwidator lub sgd oraz nie zawart uktadu
z wierzycielami lub ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury,
kopia zaswiadczenia z wtasciwego Urzedu Skarbowego potwierdzajgcego,
ze Wykonawca nie zalega z optaceniem podatkow, optat lub Zze uzyskat
zgode na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci,
wystawione nie wczedniej niz 3 miesigce przed datg wyznaczong na
sktadanie ofert,

kopia zaswiadczenia z witasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z opfaceniem
sktadek na ubezpieczenie spoteczne (z ostatniego petnego miesigca,
w ktorym sktadka byta wymagana) lub Zze uzyskat zgode na zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych pfatnosci, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed datg wyznaczong na sktadanie ofert,

kopia aktualnej polisy Ilub innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
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f)

9)

h)

5.9.

a)

b)

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z realizacjg zamoéwienia, zgodnie z warunkiem okreslonym w pkt. 5.5.1. lit.
a,

informacja z banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
0 wysokosci posiadanych srodkéw lub zdolnosci kredytowej w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert,
zgodnie z warunkiem okreslonym w pkt. 5.5.1 lit. b,

kopia bilansu wraz z rachunkiem wynikéw (zyskéw i strat) za rok 2021,
a w przypadku Wykonawcow niezobowigzanych do sporzgdzania bilansu —
inny dokument potwierdzajgcy uzyskany w ostatnim zamknietym roku
obrotowym przychdéd ze sprzedazy budowlanej (informacja okreslajgca
obroty, zysk oraz zobowigzania i naleznosci ogdtem), zgodnie z warunkiem
okreslonym w pkt. 5.5.1. lit. c,

wykaz robdét budowlanych sporzadzony zgodnie z formularzem
stanowigcym zatgcznik nr 2 do SWZ potwierdzajgcy spetnianie warunku
okreslonego w pkt 5.5.2.lit. a wraz z referencjami lub innymi dokumentami
potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie robét.

wykaz osob sporzadzony na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 3 do
SWZ potwierdzajgcy spetnianie warunku okreslonego w pkt 5.5.2.lit. b.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktérych mowa w pkt 5.8 lit.a)
powyzej, sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie
otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtodci, jego aktywami nie
zarzagdza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego
dziatalnos¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczecia tej procedury, wystawione nie wczesniej niz
3 miesigce przed ich ztozeniem.

zaswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 5.8 lit. b) i ¢) powyzej, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce, ze Wykonawca nie
zalega z opftacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
potwierdzajgcego, ze nie naruszyt obowigzkéw dotyczgcych ptatnosci
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
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5.10.

5.11.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 5.9, lub gdy dokumenty te
nie odnoszg sie do wszystkich wymaganych przypadkow, zastepuje sie je
odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio
oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisow o oswiadczeniu pod
przysiegg, ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzgdu zawodowego Iub gospodarczego,
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Wykonawca, ktory nie wykaze spetnienia warunkoéw udziatu w Postepowaniu
lub braku podstaw do wykluczenia zostanie wykluczony z Postepowania,
a jego oferta lub oferty odrzucone. Zamawiajgcy zastrzega sobie jednak
mozliwos¢ wezwania Wykonawcdéw do uzupetnienia lub wyjasnienia
dokumentow lub oswiadczen sktadanych na potwierdzenie warunkow
udziatu w Postepowaniu na zasadach okreslonych w SWZ.

6. Sposob udzielenia wyjasnien dotyczacych Postepowania.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Wykonawcy mogg zwraca¢ sie do Zamawiajgcego — za posrednictwem
korespondenciji elektronicznej — z wnioskiem o wyjasnienie watpliwych lub
niezrozumiatych dla niego postanowien Dokumentacji Postepowania, badz
wnioskowa¢ o dokonanie w niej zmian, w tym w szczegolnosci we Wzorze
Umowy o Roboty Budowlane.

Whnioski Wykonawcow o wyjasnienie lub zmiane Dokumentaciji
Postepowania bedg przyjmowane najpdzniej do dnia 28 pazdziernika
2022r. do godz.15:00. Wnioski ztozone po terminie Zamawiajgcy moze
pozostawiC bez rozpoznania.

Wykonawca zadaje pytanie poprzez wystanie wiadomosci pocztg
elektroniczng do Zamawiajgcego pod adres wskazany w pkt 1.1 SWZ.
Odpowiedzi na wnioski zostang udzielone w formie informacji przekazanej za
posrednictwem poczty elektronicznej Zamawiajgcego przestanej wszystkim
uczestnikom Postepowania, bez wskazania zrédta zapytania najpdzniej na
dwa dni przed terminem wyznaczonym na skfadanie ofert.

7. Wadium.

7.1.

Wykonawcy skfadajgcy oferty bedg zobowigzani wniesC na rzecz
Zamawiajgcego, przed wyznaczonym terminem ztozenia ofert, wadium
w wysokosci 500.000,00 PLN (stownie: pie¢set tysiecy ztotych).
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

a)

b)

Wadium zabezpiecza wszystkie ztozone w Postepowaniu przez Wykonawce

oferty do czasu wejscia w zycie Umowy o Roboty Budowlane, w tym

wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na warunkach
okreslonych w SWZ.

Wadium w Postepowaniu powinno by¢ wniesione w formie pienieznej lub

w formie bezwarunkowej nieodwotalnej oraz ptatnej na pierwsze Zgdanie

gwarancji bankowej Iub ubezpieczeniowej, ztozonej Zamawiajgcemu

w formie pisemne] na adres siedziby (z dopiskiem WADIUM oraz

tytutem Postepowania) albo w formie elektronicznej (z podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego certyfikatu).

Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi

w swej tresci zawiera¢ przypadki w jakich Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do jego zatrzymania, a zawarte w pkt 7.8 ponizej.

Wadium musi pozostawaé wazne przez caty okres zwigzania ofertg,

poczgwszy od dnia ztozenia oferty do uptywu 60 dni od dnia jej ztozenia.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko

z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest

to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania

oferta.

W przypadku wadium wnoszonego w formie pienieznej, nalezy odpowiednig

kwote wptaci¢ przelewem na nizej wskazane, nieoprocentowane konto

w banku Zamawiajgcego:

- bank: PEKAO S.A.

- nr rachunku bankowego: 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364

- okreslenie Beneficjenta: Morska Stocznia Remontowa ,Gryfia” S.A.
w Szczecinie, ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, NIP 851-010-14-19,

- tytut przelewu: Wadium w Postepowaniu, pt.: ,Modernizacja infrastruktury
na potrzeby posadowienia nowego doku ptywajgcego przy nabrzezu
Gdynskim w Szczecinie.”.

Oferty bez wniesionego wadium albo wniesionego w sposoéb

nieprawidlowy zostang odrzucone.

Zamawiajgcy pozostaje uprawniony do zatrzymania wadium (w tym

wystgpienia do gwaranta z zgdaniem wypfaty) i przejecia go na wtasnosc,

gdy:

Wykonawca wycofa swojg oferte (podstawowg lub wariantowg) lub oferte

ztozong w toku negocjacji, w okresie jej waznosci lub

Wykonawca z przyczyn lezagcych po jego stronie uniemozliwi dokonanie

wybory jego oferty, w tym w szczegdlnosci nie udzieli wyjasnien lub nie

ztozy wymaganych dokumentéw na wezwanie Zamawiajgcego lub sprzeciwi

15



/ {
} Morska Stocznia Remontowa

—/ GRYFIA

GRYFIA

d)

e)

f)

7.9.

sie poprawieniu oczywistych btedow pisarskich i rachunkowych oraz innych
btedow mogacych mie¢ znaczenie dla czynnosci Postepowania Iub
skutkujgcych niezgodnoscig Oferty z SWZ.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, w wyznaczonym terminie nie
podpisze Umowy o Roboty Budowlane na warunkach ztozonej i uznanej za
najkorzystniejszg oferty lub

Umowa o Roboty Budowlane nie zostanie podpisana z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy lub

Wykonawca, z ktérym zostanie podpisana Umowa o Roboty Budowalne, nie
przedtozy prawidtowej gwarancji zabezpieczajgcej nalezyte wykonanie
Umowy o Roboty Budowlane, w terminie okreslonym niniejszg SWZ lub
wejscie w zycie Umowy o Roboty Budowane stanie sie niemozliwe z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegoélnosci gdy wycofa sie
on z jej realizacji.

Zwrot wadium wniesionego w formie pienieznej nastgpi w wysokosci
nominalnej. Wykonawca, z ktérym zostanie podpisana Umowa o Roboty
Budowlane otrzyma zwrot wadium w ciggu 30 dni od daty podpisania tej
Umowy, o ile wterminie przewidzianym w SWZ, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, na warunkach okreslonych w podpisanej
Umowy o Roboty Budowlane na kwote wynoszacg 10 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej. Terminy obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania okresla Umowa o Roboty Budowalne. Pozostali Wykonawcy,
otrzymajg zwrot wadium w terminie 30 dni od poinformowania o wyborze
oferty najkorzystniejszej. W przypadku uniewaznienia Postepowania,
Wykonawcy otrzymajg zwrot wadium w ciggu 30 dni od daty uniewaznienia
postepowania.

8. Przygotowanie Oferty.

8.1.

8.2.

Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, w formie elektronicznej,

z podpisem elektronicznym  weryfikowanym przy pomocy waznego

certyfikatu.

Wykonawcy zobowigzani sg do ztozenia oferty na formularzach zatgczonych

do SWZ i zawierajgcych niezbedne dokumenty i osSwiadczenia, na ktére

sktadajg sie:

a) wypetniony i podpisany Formularz Oferty;

b) dowdd wniesienia wadium;

c) wyceniong Tabele Elementow Rozliczeniowych przygotowang zgodnie
z wzorem zatgczonym do SWZ,
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8.3.

8.4.

8.5.

d) wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy robo6t oraz ptatnosci
w rozbiciu na poszczegolne miesigce realizacji zamowienia,

e) oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkow udziatu
w postepowaniu i brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w pkt
5.8-5.10 SWz.

W przypadku ztozenia oferty wariantowej nalezy zatgczy¢ dodatkowo:

a) jednoznaczny i wyczerpujgcy opis techniczny rozwigzania wariantowego
(zamiennego) wraz z czescig rysunkowg podpisany przez projektanta
branzowego posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane,

b) oswiadczenie Nadzoru Autorskiego Zadania o wstepnej zgodzie na
wprowadzenie zmian wedtug propozycji Wykonawcy;

c) wyceniong Tabele Elementéw Rozliczeniowych dla oferty wariantowej
opracowana przez Wykonawce na podstawe udostepnionego TER
podstawowego zmodyfikowanego poprzez zmiane opisu pozycji, ktére
ulegng zmianie i przedstawienie ceny w formie ryczattu dla rozwigzania
alternatywnego,

d) wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy robo6t oraz ptatnosci
w rozbiciu na poszczegolne miesigce realizacji zamowienia dla oferty
wariantowej.

Cena ofertowa wpisana w Formularzu Oferty przez Wykonawce (oferta

podstawowa):

a) winna odzwierciedla¢ rozwigzania projektowe i zakres robot, ktore sg
zawarte w dokumentacji Postepowania: Projektach budowlanych
i wykonawczych  (technicznych) oraz  pozostatych  materiatach
Postepowania, w sktad ktorych bedg wchodzi¢ rowniez odpowiedzi na
ewentualne zapytania Wykonawcéw i wszystkie uzupetnienia materiatow
Postepowania, wydane Wykonawcom w trakcie Postepowania,

b) winna by¢ ceng wynikajgcg z wycenionej Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych wedtug wzoru sporzgdzonego przez Zamawiajgcego
i udostepnionego Wykonawcom,;

c) winna by¢é podana w wartosci netto: bez podatku od towardw i ustug
VAT, stawka i wartoéci podatku VAT, wartosci brutto: z uwzglednieniem
podatku od towaréw i ustug VAT,;

d) winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

Wykonawca wycenia Tabele Elementow Rozliczeniowych (oferta

podstawowa) w oparciu o dokumentacje Postepowania, w tym Projekty

budowlane i wykonawcze oraz pozostate materiaty udostepnione w toku

Postepowania. Tabela powinna by¢ wypetniona scisle wedtug wzoru, nie

dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian, z zastrzezeniem pkt 8.9
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

SWZ. Wykonawca jest zobowigzany skalkulowa¢ w kazdej pozycji TER
wszystkie niezbedne srodki, czynnosci, materialy i urzgdzenia do jej
wykonania. Wycenione przez Wykonawce elementy rozliczeniowe majg
charakter jednostkowych cen o charakterze ryczattowym stosowanych przez
caty okres realizacji przedmiotowego zamoéwienia. Jednoczesnie zapiséw
TER Iub jej ewentualnych brakow nie nalezy interpretowac jako
ograniczajgcych zakres zobowigzan umownych Wykonawcy w zakresie
wykonania wszystkich prac objetych Opisem przedmiotu zamdwienia i
Umowg o Roboty Budowlane, zas$ Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne braki w zestawieniach zakresu robot
podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Zamawiajgcy dopuszcza, niezaleznie od oferty podstawowej, ztozenie przez
Wykonawcow oferty wariantowej zawierajgcej zmiany w zakresie:
posadowienia Nabrzeza Gdanskiego, Nabrzeza Gdynskiego, pirsu oraz dalb
(w zakresie tomu 4 Projektu). Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte
wariantowg, w ktorej przedstawi rozwigzania zamienne nie wykraczajgce
poza w/w zakres i spetniajgce ponizsze wymagania.

Zmiany zawarte w ofercie wariantowej nie mogg mie¢ wptywu na
konieczno$¢ zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe (nie mogg by¢ istotnym
odstgpieniem od zatwierdzonego projektu zgodnie z art. 36a ustawy 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane), Projektu zagospodarowania terenu, Projektu
architektoniczno-budowlanego i muszg uzyskaé zatwierdzenie Nadzoru
Autorskiego Zadania. Koszt opracowania rozwigzania zamiennego (rewizje
odpowiednich tomow projektu wykonawczego i technicznego) oraz
uzgodnienia z Nadzorem Autorskim Zadania ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rodzaju, dtugosci, rozstawu i nachylenia pali
pirsu i dalb (poza 2 palami prowadzgcymi, do ktérych zacumowany bedzie
dok). W zakresie konstrukcji nabrzezy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
rodzaju idtugosci sScianek szczelnych, pali pionowych oraz mikropali
kotwigcych. Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiane rzednej dna kanatow
technologicznych w taki sposéb, aby wysokos¢ kanatéw technologicznych
wewngtrz mierzona pomiedzy dnem kanatu a gérng krawedzig przykrycia
kanatu wynosita minimum 1,2 m (z uwzglednieniem przepiséw dotyczgcych
branzy sanitarnej i branzy elektrycznej).

W przypadku przedktadania oferty wariantowej Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ wariantowy TER, w ktérym pozycje ktore proponuje zmienic
bedg odpowiednio dostosowane a koszt ich wykonania bedzie
przedstawiony jako ryczatt. Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ opis techniczny proponowanych zmian wraz z czescig
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

rysunkowg podpisang przez Projektanta z uprawnieniami oraz oswiadczenie

Nadzoru Autorskiego Zadania o wstepnej zgodzie na wprowadzenie

proponowanych zmian.

Oferta wariantowa musi spetnia¢ wymagania, w tym w szczegdlnosci

dotyczace obcigzen zawarte w Projekcie Budowlanym.

Ztozenie wiecej niz jednej oferty wariantowej lub oferty nie spetniajgcej

wymagan SWZ, bedzie skutkowato odrzuceniem wszystkich ofert ztozonych

przez Wykonawce.

W przypadku wyboru oferty wariantowej zaproponowanej przez Wykonawce,

ponosi on odpowiedzialnos¢ za zaproponowane rozwigzanie zamienne, jego

opracowanie, uzgodnienie z Nadzorem Autorskim Zadania i wykonanie.

Jezeli wykonanie Zadania zgodnie z zaproponowanym rozwigzaniem

wariantowym stanie sie niemozliwe (np. z powodu uzasadnionej odmowy

zatwierdzenia rozwigzania przez Nadzér Autorski Zadania, niedostepnoscig

materiatow itp.), Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ Zadania w

wariancie podstawowym bez prawa do zmiany wynagrodzenia.

Jako integralng czesc¢ kosztow robdt nalezy ujgé zwilaszcza, lecz nie tylko

(dotyczy oferty podstawowej oraz wariantowej ztozonej w terminie skfadania

ofert lub w toku negocjaciji):

a) koszty materiatu, robocizny, sprzetu i transportu: materiatdw, urzgdzen
i 0sOb, koszty zakupu materiatéw i urzgdzen, koszty wynajecia i pracy
sprzetu, wszelkie koszty manipulacyjne, koszty podrézy i
zakwaterowania oséb zwigzanych z realizacjg robdt, podatkéw i optat
urzedowych, ubezpieczenia budowy, oséb i mienia,

b) koszty organizacji zaplecza, w tym zaplecza dla Inzyniera Kontraktu
zgodnie z warunkami opisanymi w Postepowaniu oraz terenu budowy,
ubezpieczenia, gwarancji nalezytego wykonanie Umowy o Roboty
Budowlane,

c) koszty sktadu materiatdw, drog montazowych, wyposazenia terenu
budowy i zaplecza w media, tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy, =zabezpieczenia drzew i zieleni, koszt wszelkich prac
dodatkowych odpowiadajgcych przepisom obowigzujgcych norm
polskich oraz prace dodatkowe niniejszej specyfikacii,

d) koszty pompowania i zrzutu wody gruntowej i opadowej dla
przedmiotowej Inwestycji od daty przejecia terenu budowy przez
Generalnego Wykonawce,

e) koszty badan ferromagnetycznych oraz wydobycia i usuniecia odpadow,

f) koszty przeprowadzenia przeglagdu saperskiego i nadzoru saperskiego
w trakcie prowadzenia prac,
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8.14.

9)

h)

)

K)

)

koszt wszelkich roboét, ktére byty do przewidzenia na etapie
przygotowania Oferty, a nie zostaly zgtoszone Zamawiajgcemu
(wynikajgce z Prawa Budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej,
spetnienia warunkoéw okreslonych w decyzjach administracyjnych
zatgczonych do dokumentow niniejszego postepowania). Koszty te nie
bedg wchodzity w zakres ewentualnych robo6t dodatkowych i bedg
musiaty by¢ wykonane na koszt wtasny Wykonawcy,

koszt utylizacji odpaddéw w miejscach do tego przeznaczonych wraz
z uzyskaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

koszt systematycznego usuwania wszelkich Smieci i odpadow
zwigzanych z prowadzonymi robotami,

koszt zwigzany z prowadzeniem robét w systemie Generalnego
Wykonawcy,

koszt zatrudnienia co najmniej kadry wskazanej w ofercie i utrzymanie jej
zatrudnienia przez caty okres realizacji Umowy (zmiana poszczegodlnych
osob w kadrze Wykonawcy mozliwa jest wytgcznie w uzasadnionych
przypadkach, wymaga uzasadnienia i wykazania, ze osoby zastepujgce
dane osoby z kadry spetniajg wymagania w stopniu co najmniej
réwnowaznym wymaganiom okreslonym w SWZ,

koszty obstugi gwarancyjnej w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady.

Nastepujgce prace oraz uwarunkowania, ktére nie bedg dodatkowo
odptatne, powinny by¢ skalkulowane w cenie ofertowe;j:

a)

b)

f)

zapewnienie regularnego sprzatania terenu budowy oraz terendow
bezposrednio do niej przylegtych (w tym drég dojazdowych) podczas
wykonywania prac budowlanych,

udziat Wykonawcy w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego -
udziat w nich jest obowigzkowy,

zorganizowanie drog dojazdowych, przygotowania placéw i drog
montazowych,

odpowiedzialnos¢ za  wszelkie urzgdzenia [ rusztowania
zabezpieczajgce, uchwyty, zamkniecia i przykrycia,

wykonanie projektu organizacji robot dotyczgcego prowadzenia robét,
magazynowania materiatéw, transportu wewnetrznego, organizacji robot,
usuwania smieci i pozostatosci materiatéw (zaréwno z miejsca pracy jak
i z terenu budowy),

opracowanie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) i Planu
Bezpieczenstwa Zeglugi (PBZ).
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8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

g) zabezpieczenie na caly czas trwania robot srodkow zapewniajgcych
bezpieczenstwo odpowiadajgce przepisom BHP, wigcznie =z
ewentualnym oswietleniem dla zabezpieczenia ruchu drogowego i ruchu
pieszych na obszarze budowy, oraz dla ochrony budowy. O ewentualne
niezbedne pozwolenia wiladz Wykonawca powinien postaraC sie
odpowiednio wczesniej,

h) zobowigzanie Wykonawcy do przestrzegania przepisow wydanych przez
lokalne witadze (Policja, Straz pozarna, zaktad gazowniczy,
przedsiebiorstwo wodociggow i kanalizacji, zaktad energetyczny, zarzad
drdg itd.). Zadanie nalezy realizowac¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 z pdzniejszymi
Zmianami),

i) wykonanie i utrzymywanie w nalezytej sprawnosci technicznej przytgczy
mediéw, w tym elektroenergetycznego, wodnego oraz kanalizacyjnego,

j) optaty za ochrone terenu budowy - jezeli Wykonawca zaktada
dodatkowg ochrone,

k) umozliwienie przeprowadzenia dostawy, montazu i rozruchu przez
Zamawiajgcego doku na wykonywanym przedmiocie zadania
inwestycyjnego,

) wykonanie dokumentacji powykonawczej, wystgpienie i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie inwestycji.

Cena oferty Wykonawcy nie bedzie zawierata optat administracyjnych za

odktad urobku. Opfaty te bedzie ponosit Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie — az do podpisania Umowy

z wybranym Wykonawcg — zazgdac aktualnych dokumentow Wykonawcow

w celu oceny, czy dokumenty te potwierdzajg brak przestanek wykluczenia

oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu (dotyczy to w

szczegolnosci warunkéw ekonomicznych) na dzien wezwania.

Zobowigzanie ofertowe winno zachowa¢ swojg waznos¢ przez okres 60

(szescdziesieciu) dni od daty wyznaczonej jako termin sktadania ofert. Okres

zwigzania ofertg dotyczy wszystkich ofert zlozonych w Postepowaniu.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢ do Wykonawcow o przedtuzenia waznosci ofert

na okreslony, dodatkowy okres. Przedtuzenie waznosci ofert musi odby¢ sie

z jednoczesnym przedtuzeniem wadium.

Wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentéw, a nastepnie

wypetni¢ wszystkie miejsca do tego celu wskazane oraz dotgczy¢ wymagane

zatgczniki.

Poza wypetnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie moze

skresla¢, dopisywaé ani w jakikolwiek sposéb zmieniac tekstu dokumentow,
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.
8.25.

otrzymanych od Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zmian wynikajgcych
z przedtozenia oferty wariantowej, o ktérej mowa w pkt 8.6 — 8.12 SWZ.
Catos¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie elektronicznej (z podpisem
elektronicznym), za pomocg przyjetego srodka komunikacji z Wykonawcami.
Upowaznienie 0soOb podpisujgcych oferte musi bezposrednio wynikac
z dokumentéw dotgczonych do oferty. Oznacza to, Ze jezeli upowaznienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny
Wykonawcy (odpis z wtasciwego rejestru) to do oferty nalezy dotgczyc
petnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upowaznione (w formie
elektronicznej z podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego certyfikatu lub kopii elektronicznej poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem elektronicznie przez notariusza).

Przed ztozeniem oferty nalezy uzyska¢ wyczerpujgce informacje na temat
rodzaju i zakresu prac. Ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed
terminem ztozenia oferty. Pézniejsze roszczenia wynikajgce z nieznajomosci
sytuacji na miejscu budowy nie bedg brane pod uwage.

Dokumenty stanowigce oferte winny by¢é podpisane przez osoby
upowaznione do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

Wszystkie strony oferty powinny by¢ ponumerowane.

Oferte wraz z dokumentami i oswiadczeniami wymaganymi SWZ nalezy
przygotowac¢ w formacie PDF.

9. Skiadanie Ofert.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Oferty muszg by¢ dostarczone za pomoca przyjetego srodka komunikacji
z Wykonawcami w formie i terminie wyraznie wskazanym w SWZ do
ztozenia oferty.

Dokumenty sktadane wraz z ofertg sg przesytane drogg elektroniczng
poprzez przestanie zaszyfrowanych plikéw z materiatami sktadajgcymi sie na
oferte, a nastepnie uzupetnienie ich poprzez przestanie hasta pozwalajgcego
na otwarcie pliku — Zamawiajgcy uznaje za wystarczajgce przestanie skanow
papierowych wersji dokumentéw, przy czym ziozenie oferty oraz
wymaganych os$wiadczen wymaga uzycia podpisu elektronicznego
weryfikowanego przy pomocy waznego certyfikatu.

Zamawiajgcy wyznacza termin sktadania ofert na dzien 7 listopada 2022r.
do godz. 10:00. Przestanie hasta do zaszyfrowanych plikoéw oferty nastgpi
do godz. 10:30 dnia wyznaczonego na sktadania ofert.

Wykonawca sktadajgc Oferte zobowigzuje sie w razie wyboru jego oferty
I podpisania Umowy o Roboty Budowlane do skierowania do wykonania
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zamowienia personelu wskazanego w ofercie oraz do wykonania
zamowienia na warunkach okreslonych w wybranej ofercie.

10.0Otwarcie i ocena ofert.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

Zamawiajgcy powota Komisje konkursowg do zbadania i oceny ofert.

Komisja konkursowa otworzy oferty bez obecnosci Wykonawcéw oraz

dokona ich oceny tj. sprawdzi, czy zawierajg one wszelkie wymagane

dokumenty ztozone w wymaganej formie, w tym zweryfikuje skutecznosc¢

ztozenia wadium.

W przypadku stwierdzenia, ze oferty zawierajg braki, btedy lub wymagaja

wyjasnienia, Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcdw z wnioskiem

0 uzupetnienie lub wyjasnienie dokumentow lub oswiadczen, wyjasnienie

tresci ztozonej oferty lub poinformuje o poprawieniu oczywistych btedéw

pisarskich, rachunkowych lub innych polegajgcych na niezgodnosci z SWZ.

Wyjasnienia lub uzupetnienia nie mogg prowadzi¢ do zmiany tresci oferty.

Zamawiajgcy odrzuci oferte:

a) nie zawierajgcg oferty podstawowej wykonania Zamdwienia;

b) ztozong przez Wykonawce podlegajgcego wykluczeniu lub

c) zawierajgcg razgco niskg cene (w rozumieniu przyjetym przez ustawe
Prawo zamowien publicznych), w tym w szczegdlnosci cene nizszg
o wiecej niz 30% od Sredniej ceny wszystkich ztozonych ofert oraz
budzetu Zamawiajgcego, lub

d) w ktorej Wykonawca — w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych — wskaze
ceny jednostkowe oderwane od realiéw rynkowych (w szczegdlnosci jesli
ceny te sg wyzsze o wiecej niz 30% od $redniej ceny wszystkich
ztozonych ofert lub aktualnych cen publikowanych w Sekocenbud) lub

e) Wykonawcy, ktory sprzeciwit sie poprawieniu oczywistych biedéw

pisarskich i rachunkowych oraz innych btedow moggcych mieé
znaczenie dla czynnosci postepowania.
f) niekompletng lub niezgodng z wymogami SWZ oraz ztozong po

terminie sktadania ofert, z zastrzezeniem pkt 11.6-11.7 SWZ lub
g) niezabezpieczong wadium, zltozonym w wymaganej formie i wysokosci
oraz na warunkach okreslonych SWZ.

11.Procedurawyboru.

11.1.

Po zakonhczeniu badania ofert, w tym poréwnania cen ofertowych
I wiarygodnosci  wyceny robdt, Komisja sporzgdzi ranking ofert
niepodlegajgcych odrzuceniu i przedstawi rekomendacje wyboru oferty
najkorzystniejsze;j.
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Ranking ofert bedzie wspdlny dla ofert podstawowych i wariantowych.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy bedzie kierowat sie
nastepujgcym kryterium: C — cena netto Oferty za wykonanie robdt
budowlanych — waga 100%.

Sposdb przyznawania punktow w ramach kryterium, o ktéorym mowa w pkt
11.3 powyzej:

Ocena ofert i przyznanie punktéw bedzie dokonane w oparciu o nastepujgcy
wzor: C =100 x (CMIN /Cx),

Gdzie:

C - liczba punktow w kryterium ,cena netto Oferty za wykonanie robdét
budowlanych”

Cuvin — najnizsza cena posrod ziozonych ofert przez Wykonawcow

spetniajgcych warunki udziatu,

Cx — cena netto oferty badanej (stanowigca sume wypetnionej przez
Wykonawce Tabeli Elementéw Rozliczeniowych).

Zamawiajgcy uzna za najwyzej oceniong oferte, ktorej przyznana zostanie
najwyzsza liczba punktéw obliczonych w sposéb przedstawiony powyze;j.
Zamawiajgcy przed wyborem oferty najkorzystniejszej moze przeprowadzic¢
negocjacje z wybranymi Wykonawcami.

W trakcie negocjacji, Wykonawca skfada nowg oferte cenowg wedtug
zakresu podstawowego lub wariantowego zawartego w pierwotnej ofercie,
ktéra nie moze by¢ mniej korzystna od ztozonej w trybie rozdziatu 9.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przyjecia lub odrzucenia
jakiejkolwiek oferty, jak réwniez do uniewaznienia Postepowania w
dowolnym czasie przed podpisaniem Umowy o Roboty Budowalne, bez
ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy czy
Wykonawcow, ktorych to dotyczy, i bez jakiegokolwiek obowigzku
poinformowania takiegoz Wykonawcy lub Wykonawcéw o przyczynach
takiego dziatania Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze nie
ponosi zadnej odpowiedzialnosci finansowej z tytutu uczestnictwa
Wykonawcow w Postepowaniu, a Wykonawcy uczestniczg w nim na wiasny
koszt i ryzyko, niezaleznie od wyniku prowadzonego Postepowania.

O wynikach Postepowania, w tym w szczegdlnosci o wyborze oferty
najkorzystniejszej (podstawowej lub wariantowej ztozonej pierwotnie lub
w drodze negocjacji), Zamawiajgcy powiadomi wszystkich Wykonawcow.

Zawarcie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.
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Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana bedzie zobowigzany do
podpisania umowy na warunkach okreslonych we ,Wzorze Umowy o
Roboty Budowalne” w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Umowa o Roboty Budowlane zostanie zawarta warunkowo (pod warunkiem
zawieszajgcym), z zastrzezeniem uzyskania wymaganej zgody Walnego
Zgromadzenia akcjonariuszy Zamawiajgcego i spetnieniu pozostatych
warunkow okreslonych ponize;j.
Umowa o Roboty Budowlane wejdzie w Zzycie po spetnieniu tgcznie
nastepujgcych warunkéw:
1) podpisania Umowy przez nalezycie umocowanych przedstawicieli
obydwu Stron,
2) uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganej zgody, o ktdérej mowa w
pkt 12.2 oraz
3) wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami SWZ.
Zamawiajgcy po uzyskaniu wymaganej zgody, niezwitocznie poinformuje
Wykonawce, z ktérym zostata zawarta Umowa o Roboty Budowlane, o jej
uzyskaniu, wzywajgc do niezwitocznego, nie dtuzszego niz 7 dni od dnia
otrzymania wezwania, przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ostateczne] (to jest po ewentualnych negocjacjach) ceny oferty brutto
wybranej jako najkorzystniejsza.
Zabezpieczenie powinno by¢ wniesione w formie pienieznej lub w formie
bezwarunkowej nieodwotalnej oraz ptatnej na pierwsze zgdanie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej spetniajgcej wymagania zawarte w Umowie
o Roboty Budowlane, ztozonej Zamawiajgcemu w formie pisemnej na
adres siedziby albo w formie elektronicznej (z podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego certyfikatu).
Za date wniesienia zabezpieczenia uznaje sie w przypadku formy
pienieznej dzien zaksiegowania srodkéw na rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bakowej lub
ubezpieczeniowej datg wniesienia bedzie dzien otrzymania dokumentu
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres do
korespondenciji okreslony w SWZ.
W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej, nalezy
odpowiednig kwote wptaci¢ przelewem na nieoprocentowane konto w
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banku Zamawiajgcego, ktore zostanie wskazane w wezwaniu do wniesienia
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie obejmuje okres od Daty Rozpoczecia do uptywu okresu
gwaranciji i rekojmi.

Nie uzyskanie wymaganej zgody Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy
przez Zamawiajgcego (brak zgody) lub nie uzyskanie jej do dnia 31 grudnia
2022 roku bedzie jednoznaczne z nie zawarciem Umowy o Roboty
Budowlane, o czym Zamawiajgcy niezwiocznie powiadomi Wykonawce,
uniewazniajgc Postepowanie.

Brak wejscia w zycie postanowien Umowy oraz uznanie jej za nie zwartg
w trybie pkt 12.4 nie uprawnia do formutowania jakichkolwiek roszczen
przez ktorejkolwiek uczestnika/Strony niniejszego Postepowania.

Do czasu wejscia Umowy o Roboty Budowlane w zycie wybrany
Wykonawca moze zaciggaC zobowigzania zwigzane z przedmiotem
zamowienia lub rozpoczynac€ realizacje prac wytgcznie na witasny koszt i
ryzyko.

13.Zamkniecie Postepowania.

13.1. Zamkniecie Postepowania nastgpi:

a)

b)

po wejsciu w zycie Umowy o Roboty Budowlane zgodnie
Z postanowieniami niniejszej SWZ albo

gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy o Roboty Budowlane z Zadnym
z wybranych Wykonawcéw lub Zamawiajgcy nie uzyska wymaganej
zgody Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy nastgpi uniewaznienie
Postepowania.

13.2. Postepowanie moze by¢ réwniez zamkniete bez wybrania ktérejkolwiek
z Ofert, co nie wuprawnia Wykonawcéw do jakichkolwiek roszczen
odszkodowawczych. Wykonawcy zostang zawiadomieni o0 sposobie
zakonczenia Postepowania w ciggu 14 dni od dnia jego zamkniecia.

14. Zalaczniki:

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty

Zatgcznik nr 2 — Wykaz robét budowlanych
Zatgcznik nr 3 — Wykaz osob

Zatgcznik nr 4 — Tabela Elementéw Rozliczeniowych
Zatgcznik nr 5 - Umowa o Roboty Budowlane
Zatgcznik nr 6 - Dokumentacjg Postepowania
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