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Zatacznik nr 3
do Ogtoszenia o postepowaniu majacym na celu
wylonienie wykonawcy na s$wiadczenie ustug
prac naprawczych obiektu kontenerowego
(portiernia) Punktu Kontroli Dostepu

UMOWA nr ......... 12024

zawarta w dniu ......cceeveenee w Szczecinie pomiedzy:

Morska Stoczniag Remontowa ,,Gryfia” S.A.

z siedzibg w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XllI
Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000009273, NIP: 851-010-14-19, REGON: 810877271, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 83 419 540,00 ztotych optaconym w catosci, ktéry posiada status duzego
przedsiebiorstwa, reprezentowana przez:

a

............... zsiedzibgw .................. przyul. ....................., wpisang do (Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego / CEIDG) prowadzonego przez Sad Rejonowy ............, ..evnu......... KRS pod
numerem ........... S NIP: e , REGON: ............... , 0 kapitale zaktadowym w wysokosci .....................
ztotych,

reprezentowane przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanymi dalej facznie Stronami

o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace naprawcze obiektu Punktu Kontroli
Dostepu, sktadajacego sie z trzech modutéw kontenerowych, znajdujgcego sie na terenie Morskiej
Stoczni Remontowej,,Gryfia” S.A., na dziatce ewidencyjnej nr 40/4, obreb 3025 w Szczecinie, w zakresie
obejmujacym:
a) Dostawe materiatéw budowlanych,
b) Wbudowanie w/w materiatdow poprzez realizacje projektu technicznego naprawy
2. Wykonanie przedmiotu Umowy bedzie zgodne z:
a) Przekazanym Wykonawcy projektem technicznym naprawy stanowigcym zatgcznik nr 1 do
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niniejszej Umowy;

b) Przekazang Wykonawcy decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 25/2021 z dnia 2 kwietnia 2021
roku

c) Oferta Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

d) Dokumentacjg przetargowg powstatg na etapie ofertowania przedmiotu Umowy.

w

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem
finansowym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca wykona prace naprawcze zgodnie z pkt. 1 i 2 w ramach wykonawstwa zastepczego po

wykonawcy gtéwnym.

(S,

. Wyptata wynagrodzenia za prace naprawcze dla wykonawcy zastepczego nie jest uzalezniona od
rozliczen z wykonawca gtéwnym.

)]

. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz wykorzystujgc wytgcznie
odpowiedniej jakosci materiaty dopuszczone do obrotu i posiadajgce niezbedne atesty i aprobaty
techniczne.

~

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do realizacji niniejszej Umowy osoby posiadajgce stosowne do

wykonania przedmiotu Umowy kwalifikacje zawodowe.

8. Strony uzgadniajg, ze Wykonawca nie ponosi kosztéw wynikajacych z wewnetrznych dokumentow
Zamawiajgcego w zakresie korzystania z terendw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
w tym za zajmowane place sktadowe niezbedne dla prowadzonych robdt, z zastrzezeniem § 3 ust. 1
pkt c).

9. Strony uzgadniajg, Zze odnosnie samochoddw, maszyn i pojazdéow niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy, w tym samochodéw dostawczych, z narzedziami, z materiatami itp. oraz

samochodéw kadry kierowniczej nie beda pobierane optaty za wjazd na teren Stoczni.

§2
DOKUMENTACIA
1. Zamawiajgcy dostarczy kompletng dokumentacje techniczng oraz dokumentacje budowlang w formie
papierowe]j w ilosci 1 egzemplarza.
2. Dokumentacja budowlana zawiera:
a) Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 25/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku wydana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego;
b) Projekt techniczny — architektura;
c) Projekt techniczny — konstrukcja;
d) Projekt budowlany —instalacje sanitarne;
e) Projekt budowlany —instalacje elektryczne;

§3
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. W ramach realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

a) usunac z terenu inwestycji i terendw przylegtych do niego w obrysie 1 m wokét planowanej
inwestycji wszystkie rzeczy ruchome,

b) na biezgco konsultowac¢ z Wykonawcg planowane i przyjete rozwigzania,

c) zapewnic¢ prad i wode konieczne do realizacji robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy
wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody, zas koszty bedg ustalane na
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podstawie zuzycia wskazanego przez zainstalowane urzgdzenia pomiarowe. Kosztami za ww.
media tacznie z iloscig odprowadzonych sciekéw réwnowazng ilosci zuzytej wody obcigzany
bedzie Wykonawca,
d) dokonaé odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszag Umowa,
e) przeprowadzi¢ pierwsze bezptatne szkolenie z zakresu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego dla pracownikéw Wykonawcy.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania realizacji przedmiotu Umowy, na kazdym jego etapie.
3. Zamawiajacy jest uprawniony do wydania bezwzglednego zakazu wejscia na swdj teren osobom, ktére
naruszg obowigzek zachowania trzezwosci, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 pkt 23.
4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek mienie umieszczone przez Wykonawce
w pomieszczeniach i terenach zewnetrznych. Wszelkie sktadniki majatkowe pozostawione na terenie
Zamawiajgcego pozostajg tam na ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

§4
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie prac okreSlonych w §1 wust.1 sitami wifasnymi Wykonawcy lub jego
podwykonawcdw i z materiatéw wtasnych,

b) wykonanie prac zgodnie z ofertg oraz uzgodnieniami pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawem budowlanym wraz
z aktami wykonawczymi, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi,

d) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami dotyczacymi przetadunku i wstepnego
magazynowania wytworzonych odpaddw niebezpiecznych, w szczegdlnosci Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
oraz aktami wykonawczymi, m.in. Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020
roku w sprawie szczegdétowych wymagan dla magazynowania odpaddw i Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w
zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majq spetniac obiekty budowlane lub ich czesci oraz
inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpaddw,

e) posiadania polisy OC przez caty okres trwania Umowy.

2. W ramach robdt budowalnych, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlanych przez okres trwania robdt budowlanych na
wartos$¢ wynagrodzenia za nie,

b) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego,

c) ogrodzeniaterenu budowy przed niepowotanym dostepem,

d) oznaczenia terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robét budowlanych,

e) zapewnienia wtasciwej organizacji robot budowlanych i wyposazenia zaplecza terenu budowy
zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,

f) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy oraz
zorganizowania placéw sktadowych — jesli niezbedne,

g) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce

Morska Stocznia Remontowa ,,Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33 strona 3z 13
KRS: 0000009273 - Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.
Kapitat zaktadowy: 83.419.5nr 60,00 zt, optacony w catoéci. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.



GRYFIA

RYFIA

stosowne kwalifikacje zawodowe,

h) uzyskania zgody Zamawiajgcego w przypadku potrzeby zajecia pasa drogowego lub innej drogi
komunikacyjnej,

i) wykonania robdét budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2021 poz. 2351
ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
ze zm.) i okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub kierownika budowy dokumentdw, z
ktérych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych dla kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

j) przedstawienia Zamawiajagcemu atestow higienicznych, deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz préb jakosciowych urzadzen i konstrukcji uzytych
w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy,

k) utrzymania porzadku na terenie budowy i terenach przyleglych w czasie realizacji robét
budowlanych, jak réwniez uporzadkowania terenu budowy i terendéw przylegtych po
zakonczeniu robot,

I) zapewnienia ochrony przeciwpozarowe] i spetnienie wymagan ochrony $rodowiska oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialnoéci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP i Ochrony PPOZ.,

m) zapewnienia bezpieczenstwa wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na terenie
budowy, w tym srodkdw ochrony osobistej, zgodnie z wtasciwymi przepisami BHP,

n) przestrzegania, jako podmiot wytwarzajgcy odpady powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawnych dotyczacych wytwarzania i zagospodarowania odpaddéw, w tym do odzysku i utylizacji
odpaddéw, materiatéw budowlanych pochodzgcych z wykonania robdt, tgcznie z ponoszeniem
kosztéw utylizacji i zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadow,

0) usuniecia z terenu budowy wszelkich zbednych materiatéw i odpaddéw po zakonczeniu robot
oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, niepogorszonym
wzgledem stanu zastanego,

p) przeprowadzenia préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych — na wtasny koszt,

q) zgtaszania kierownikowi budowy robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych —
z odpowiednim wyprzedzeniem,

r) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze,

s) powiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych,

t) usuwania wad i usterek robdt budowlanych w terminie wskazanym w § 11 Umowy,

u) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

v) przekazania Zamawiajagcemu listy oséb wyznaczonych do wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy oraz biezacej jej aktualizacji, w celu wyrobienia przepustek wstepu na teren
Zamawiajgcego,

w) przestrzegania zasad i wewnetrznych regulacji obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego,
w szczegblnosci dotyczgcych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dotyczacych
bezwzglednego zakazu wstepu na teren w stanie nietrzezwosci, po spozyciu alkoholu i
spozywania alkoholu na terenie Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca otrzyma dostep do
Przepisow wewnetrznych przez strone internetowg — w szczegdlnosci instrukcji, zarzadzen,
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wymagan prawnych i procedur obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego, z ktdérymi
Wykonawca ma obowigzek sie zapoznac i ktdre ma obowigzek przestrzegac (oswiadczenie o
otrzymaniu dostepu stanowi zatacznik nr 3 do Umowy). Obowigzek zachowania trzezwosci
dotyczy pracownikdw Wykonawcy oraz innych oséb, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

X) zapewnienia i przeprowadzenia dla pracownikdow Wykonawcy szkolenia stanowiskowego w
miejscu pracy, w szczegdlnosci w zakresie obowigzujgcych przepisow prawa oraz zasad
panujacych na terenie zaktadu Zamawiajgcego,

y) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci
tresci dokumentéw dotyczacych prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci, jego klientéw
i wydarzen gospodarczych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni powiadomienia
Zamawiajgcego o zaistnieniu ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

b) ztozeniu do wtasciwego sgdu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

c) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

d) utracie przez Wykonawce uprawnien do prowadzenia dziatalnosci,

e) ogtoszeniu o likwidacji dziatalnosci Wykonawcy.

4. Wykonawca jest wytwdércg odpaddédw powstatych w wyniku wykonywania przedmiotu Umowy,
w zwigzku z czym jest ich posiadaczem zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi
i regulujgcymi kwestie odpaddw.

5. W ramach realizacji przedmiotu Umowy przygotuje dokumentacje powykonawczg, ktorg przekaze
z chwilg protokolarnego przejecia przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy. Dokumentacja
powykonawcza bedzie przedmiotem odbioru w rownym stopniu jak roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON
Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamiac na pismie o zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu
zobowigzan umownych podczas wykonywania realizacji przedmiotu Umowy.

§6
PODWYKONAWSTWO

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce.

2. Dopuszcza sie wykonanie czesci robdt przy pomocy podwykonawcow — z zastrzezeniem ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu.

3. Powierzenie czesci robdt podwykonawcy wymaga wczesniejszego pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego, przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy z Podwykonawcg i uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego na wykonanie czesci roboét przy pomocy podwykonawcy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za dziatania
i zaniechania wtasne.

§7
POROZUMIEWANIE SIE STRON

1. W trakcie realizacji Umowy osobami upowaznionymi do kontaktéw s3a:
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ze strony Zamawiajacego: a) llona Urbanczyk, tel. +48 660 777 220,
e-mail: ilona.urbanczyk@msrgryfia.pl

1) ze strony Wykonawcy: ) [P

2. Wszelkie o$wiadczenia kierowane do Strony Umowy powinny byé kierowane w formie pisemnej lub
poprzez e-mail.

3. Zmiany przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych wskazanych w ust.1 nie wymagajg
aneksowania Umowy. Podstawg dokonania zmiany jest pisemna informacja.

§8
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace odbiory Robét Budowlanych:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidr koncowy.

2. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru wykonanych robét
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia protokotu
odbioru.

3. Wykonawca na pismie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego. Odbioru koricowego
dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne wykonanie
wszystkich robét budowlanych i odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Wraz z pisemnym zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych
oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustaw.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego w terminie 7
dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru. Odmowa musi by¢ pisemnie uzasadniona przez
Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ tylko wad istotnych. Odbidr koricowy bedzie potwierdzony protokotem
odbioru koicowego robot.

7. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady budowlane Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli usterki lub wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo do wyznaczenia
Wykonawcy terminu usuniecia usterek i wad budowlanych nie krdtszego niz 7 dni roboczych;

b) jezeli usterki lub wady budowlane sg niemozliwe do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac
ponownego wykonania robot w zakresie zakwestionowanym na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek i wad budowlanych oraz zawiadomienia
Zamawiajgcego o ich usunieciu, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych poprzednio robdt. Zamawiajacy obowigzany jest do przystgpienia do odbioru
zakwestionowanych poprzednio robdt w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o ich usunieciu.
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. W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce usterek i wad budowlanych zgodnie z ust. 7 niniejszego

paragrafu, Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia zastepczego usuniecia usterek i wad budowlanych
na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wczeéniejszym wyznaczeniu dodatkowych 7 dni roboczych do ich
usuniecia.
Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajgcy powota komisje, ktéra sporzadzi protokédt odbioru,
ktdry powinien zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczegdélnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
c) oznaczenie oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
d) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg wykonawczg,
e) wykaz ujawnionych wad lub usterek,
f) uzgodnienie Stron co do terminu usuniecia ujawnionych wad i usterek z uwzglednieniem ich
technologii usuniecia,
g) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczacych w odbiorze,
h) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i innych oséb uczestniczgcych w odbiorze.

§9
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

w kwocie netto .................. zt (stownie. .................. groszy). Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie
wydatki, koszty etc. Wykonawcy zwigzane w wykonaniem catosci przedmiotu umowy.
Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu Umowy konieczne jest wykonanie tzw. robot

dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych Umowag, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamodwienia, rozpoczecie wykonywania tych robét moze nastgpié¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robét dodatkowych.

. Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie podpisany przez Zamawiajgcego protokot

odbioru koricowego przedmiotu Umowy bez wad i usterek.

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie nastgpi po zakoriczeniu realizacji zadania. Termin zaptaty faktury

Wykonawcy wynosi 30 dni liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione;j
faktury wraz z kopig protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé¢ udzielenia zaliczki w kwocie 30% wartosci wynagrodzenia

okreslonego w ust. 1. Zaliczka zostanie wyptacona po podpisaniu Umowy, na podstawie faktury
zaliczkowej w terminie 7 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego.

. Pfatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na jego rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez

Wykonawce fakturze VAT.

. Dopuszcza sie przedtozenie faktury VAT w formie papierowej lub elektroniczne;.
. Za date otrzymania faktury VAT w formie papierowej uwaza sie date wptywu oryginatu faktury wraz

z protokotem odbioru koncowego wolnego od wad i usterek przedmiotu Umowy do siedziby
Zamawiajgcego. W przypadku faktury VAT w wersji elektronicznej, za date wptywu uwaza sie date
wplywu wiadomosci na adres: e.faktura@msrgryfia.pl wraz zatgczong do niej fakturg VAT i protokotem
odbioru konncowego wolnego od wad i usterek przedmiotu Umowy.

Morska Stocznia Remontowa ,,Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.
Kapitat zaktadowy: 83.419.5nr 60,00 zt, optacony w catosci. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

strona 7 z 13



GRYFIA

RYFIA

9. Faktura VAT oraz korygujgca wystawiona niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub niniejszg Umowa
uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania pfatnosci do czasu otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury VAT lub korekty. Za opdznienia zaptaty z wyzej wskazanej przyczyny wynikajgce z winy
Wykonawcy nie bedg przystugiwac odsetki ustawowe. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

§10
ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Strony okreslajg termin wykonania przedmiotu Umowy —45 dni kalendarzowych od dnia podpisania
Umowy.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robdt zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze
wzgledu na ktére termin zakoriczenia robdt nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi o nich na pisSmie Zamawiajgcego pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe
okolicznosci w razie niedotrzymania terminu zakoriczenia roboét.

3. Terminy umowne mogg ulec zmianie w wypadku wystgpienia niekorzystnych warunkdow
atmosferycznych (predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s, intensywne opady deszczu), sity wyzszej, innych
przypadkéw za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca. W takim wypadku Strony powinny
zawrzec¢ aneks do Umowy, ktéry zmieni terminy wykonania prac.

4. Odbiér nastgpi w formie protokotu koricowego wolnego od wad i usterek z uwzglednieniem
postanowien § 8 ust. 10 Umowy.

§11
OKRES REKOJMI | GWARANCII

1. Na materiaty i urzadzenia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na tych samych
zasadach, na jakich udzielajg te gwarancje i rekojmie dostawcy materiatow i urzadzen.

2. Na roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na okres 36 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru korncowego wolnego i wad i usterek.

3. Na wbudowane Urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta.

4. Wady i usterki bedg usuwane w terminie 30 dni liczac od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego o wadzie, przy czym w przypadku, gdy z przyczyn technologicznych oraz
organizacyjnych (brak dostepnosci materiatéw) niemozliwym bedzie usuniecie wad w tym terminie,
wowczas Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o innym terminie, w ktéorym wade usunie podajac
stosowne uzasadnienie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania robdét we wiasnym zakresie na koszt i ryzyko
Wykonawecy, jezeli z przyczyn wyltacznie zawinionych przez Niego, Wykonawca nie wywigze sie
z trzydziestodniowego okresu przystugujagcego mu na usuniecie usterki lub wady budowlanej lub
terminu wskazanego przez Wykonawce zgodnie z zapisami ust. 4 powyzej. Przed skorzystaniem przez
Zamawiajgcego z prawa wykonania robdt we wtasnym zakresie, zobowigzany jest wyznaczyc
Wykonawcy minimum 7-dniowy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

6. Warunkiem utrzymania gwarancji i rekojmi jest zawsze wykonywanie serwisu i konserwacji zgodnie
z wymaganiami dostawcéw i producentow, przepisami prawa, a nade wszystko dostarczong przez
Wykonawce instrukcjg eksploatacji obiektu.

7. W przypadku niezasadnego wezwania do usuniecia wady Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy koszty
niezasadnej interwencji w terminie 7 dni.
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§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybiert Wykonawcy w realizacji Umowy lub ztamania zobowigzan z niej wynikajgcych, w tym stanowi
zabezpieczenie ewentualnych roszcze Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu lub w gwarancjach
ubezpieczeniowych w kwocie réwnej ............ (stownie ztotych: .................. groszy), tj. 10 % wartosci
Umowy. Rdwnowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wnoszonego w pienigdzu
Zamawiajgcy potraci z ptatnosci realizowanej na rzecz Wykonawcy stanowigcej tgcznie 100 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowych, gwarancje zostang dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu
w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

4. Strony ustalajg nastepujgce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) 80 % kwoty stanowigce] zabezpieczenie zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po bezusterkowym
odbiorze koncowym robdét budowlanych lub po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia
usterek stwierdzonych podczas odbioru korncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni po uptywie
okresu gwarancji za wady i po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek okreslonych w
protokole odbioru ostatecznego, sporzgdzonego po uptywie rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 4 pkt 1 i 2 Zamawiajacy pobierze swoje roszczenia z tytutu nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce.

§13
WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, gdy:

a) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robot budowlanych, albo nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego;

b) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, zaprzestat realizacji robét budowlanych i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni;

c) Wykonawca opdznia sie z realizacjg robot budowlanych w sposdb zagrazajgcy terminowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy;

d) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen kierownika budowy nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami Umowy lub przepisami prawa lub w razacy sposéb zaniedbuje
wykonanie Umowy.

2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, gdy:

a) Zamawiajacy nie wyda placu budowy Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie;

b) Zamawiajgcy nie dokonat odbioru w okreslonym w Umowie terminie.

3. Strony uprawnione sg do wykonania umownego prawa odstgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych
powyzej w terminie do 30 dni od powziecia informacji o okolicznosci, stanowigcej podstawe
odstgpienia poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia.

4. Umowne prawo odstgpienia nie wytgcza mozliwosci Stron do odstgpienia od Umowy na zasadach
ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym i jest od niego niezalezne.
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5. Odstgpienie zawsze nastgpi ze skutkiem na przysztosé.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy:

a) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt budowlanych w
toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy;

b) rozliczenie prac wykonanych przez Wykonawce nastgpi na podstawie protokotu inwentaryzacji,
o ktérym mowa w pkt 1), przy czym Wykonawca moze zgda¢ kwot naleznych z tytutu
wykonania danej czesci przedmiotu Umowy oraz ewentualnego zwrotu poniesionych kosztéw,
ktére Wykonawca wyspecyfikuje w odrebnym dokumencie (w tym w szczegdlnosci koszty
zaliczek, zadatkdw na materiaty i urzadzenia, ktdre nie bedg podlegaé zwrotowi).

§14
KARY UMOWNE

=

. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu zakonczenia robdt budowlanych zaptaci On
Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego,
jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia umownego netto.

N

. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych
w protokole odbioru zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia umownego netto.

w

. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru koncowego robot
zaptaci on Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien zwtoki.

4. W przypadku odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy zaptaci on kare umowng w wysokosci 20 %

z wynagrodzenia umownego netto.

S, ]

. W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajgcego zaptaci on kare umowng w wysokosci 20 %
z wynagrodzenia umownego netto.

6. W przypadku przebywania na terenie Zamawiajgcego nietrzezwego pracownika Wykonawcy kara

umowna bedzie wynosita 1 000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

~N

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,
kara umowna bedzie wynosita 1000,00 ztotych za kazde ujawnione zdarzenie. Strony zgodnie
oswiadczajg, ze za przypadek powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy nie bedg
traktowaé sytuacji, w ktérej przy realizacji przez Wykonawce robdt na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca postugiwat sie bedzie pracownikami tymczasowymi zatrudnionymi przez agencje pracy
tymczasowej. Przepiséw niniejszej Umowy dotyczacych podwykonawcy nie stosuje sie zatem do
przypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu Umowy na rzecz
Zamawiajgcego pracownikami tymczasowymi zatrudnionymi przez inny podmiot, tj. agencje pracy
tymczasowej. llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o pracowniku Wykonawcy rozumie sie przez to
takze pracownika tymczasowego, ktérym dysponuje Wykonawca jako pracodawca w celu realizacji
niniejszej Umowy.

8. W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, osoby nie posiadajacej
wymaganych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa szkolen, uprawnien lub zaswiadczen
lekarskich o braku przeciwwskazan do realizowania obowigzkéw, ktdre sg jej powierzane, kara umowna
bedzie wynosita 2 500,00 ztotych.

9. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione instytucje braku przestrzegania wymagan sanitarno-
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10.

11.

12.

13.

epidemiologicznych lub innych wymagan objetych zakresem Umowy, za ktéry odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca — kara umowna bedzie wynosita 500,00 ztotych za kazdy przypadek.

W przypadku niezachowania w tajemnicy informacji poufnych, o ktérych mowa w § 17, kara umowna
bedzie wynosita 5 000,00 ztotych, za kazdorazowe udowodnione ujawnienia informacji poufnej.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie poszczegdlnych postanowiern Umowy nie moze by¢
wieksza, niz 30 % wynagrodzenia umownego netto. Dla unikniecia watpliwosci, dotyczy to réwniez kary
umownej z tytutu odstgpienia od Umowy z winy jednej ze Stron, ktéra podlega sumowaniu z innymi
podstawami naliczenia kar umownych.

Strony upowaznione sg do domagania sie odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli poniesiona
szkoda przekracza kary umowne, a takze z tytutu nieobjetego karami umownymi. W przypadku
naliczenia kar umownych Strony zobowigzujg sie wystawic note obcigzeniowa z terminem ptatnosci 30
dni od wystawienia.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przedmiotem skutecznego przelewu, na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym nie dotyczy to banku finansujgcego
Wykonawece na ktéry Wykonawca moze dokonac przelewu wierzytelnosci.

§15
WSTEP NA TEREN ZAMAWIAJACEGO

. Wejscie na teren Zamawiajgcego mozliwy jest na podstawie kart zblizeniowych lub przepustek (dalej:

przepustka). Przepustki wydawane bedg bezptatnie Wykonawcy po ztozeniu przez niego wniosku
o wydanie kart, potwierdzonego przez Kierownika Dziatu Inwestycyjno-Remontowego.

. Wniosek wymieniony w ust. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie nie krétszym niz dwa

dni robocze, przed rozpoczeciem prac. Wykonawca, jezeli bedzie taka potrzeba, bedzie aktualizowat
whiosek wymieniony w ust. 1. z zachowaniem terminu okreslonego powyze;.

. W przypadku potrzeby przedtuzenia waznosci przepustek nalezy poinformowaé o tej koniecznosci

jednostke organizacyjng Zamawiajgcego odpowiadajgcg za ochrone najpdzniej jeden dzien przed
uptywem terminu waznosci.

. Do korzystania z przepustki uprawniona jest jedynie osoba, na ktérg dana przepustka zostata

wystawiona. Przerwa lub opdznienie w wykonaniu niniejszej Umowy wskutek odmowy wstepu
Wykonawcy na teren Zamawiajgcego spowodowana brakiem przepustki nie powoduje przedtuzenia
terminu wykonania ustug.

. Po zakonczeniu ustalonego okresu waznosci przepustki, Zamawiajgcy zobowigzany jest do ich zwrotu

nie pdzniej niz trzy dni robocze po zakonczeniu okresu ich waznosci lub zakonczeniu wykonywania
przedmiotu niniejszej Umowy.

. Wykonawca zaptaci kare umowng za kazdy ujawniony przypadek:

a) braku zwrotu lub zniszczenia przepustki,
b) udostepniania przepustki osobie innej niz ta, ktérej zostata wystawiona,
c) korzystania z przepustki, ktéra wystawiona byfa na inng osobe.

. Wysokos$¢ kar za ztamanie zapisdow zawartych w ust. 5 i 6 jest okreslona w aktualnym Zarzadzeniu

»W sprawie obcigzania za korzystanie z infrastruktury Stoczni”, dostepnym na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego.

. W przypadkach korzystania z zasobdw MSR Gryfia innych niz okreslonych w §1 ust. 9, Wykonawca

zostanie obcigzony kosztami ustalonymi w Zarzadzeniu DN ,w sprawie obcigzania za korzystanie
z infrastruktury i innego majatku Stoczni”
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§16
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Wykonawca w okresie trwania Umowy, jak réwniez po jej ustaniu z jakiejkolwiek przyczyny,
zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy. Informacje, ktére Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
z KLAUZULA POUFNOSCI w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci dalej: informacji poufnych.
Obowigzek ten wygasa po uptywie 3 lat od zakoriczenia Umowy.

2. W przypadku postugiwania sie przez Wykonawce osobami trzecimi zapewni on, aby osoby te przyjety
na siebie zobowigzanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych Zamawiajgcego wraz
z zagrozeniem karg umowna.

3. W przypadku niezachowania w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawce lub osobe trzecig,
ktérg Wykonawca postuguje sie do realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajgcemu przystuguje od
Wykonawcy kara umowna w wysokosci 5 000,00 ztotych, za kazdorazowe udowodnione ujawnienie
informacji poufnej, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony oswiadczajg, ze dotozg wszelkich starani, aby ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy
realizacji niniejszej Umowy byly rozwigzywane polubownie poprzez bezposrednie negocjacje.

2. Ewentualne spory wynikte na tle wykonania Umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby
powoda.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowia:
a) zatgcznik nr 1: Projekt Techniczny Naprawy;
b) zatacznik nr 2: Oferta Wykonawcy z dnia .................. ;
c) zatgcznik nr 3: Oswiadczenie otrzymania dostepu do przepisow wewnetrznych Morskiej
Stoczni Remontowe;j ,,Gryfia” S.A,;
d) Zatacznik nr 4: Kserokopia polisy OC Wykonawcy;
e) Zatacznik nr 5: Wydruk z Krajowego Rejestru Sgdowego Wykonawcy;
f)  Zatacznik nr 6: Informacja RODO;
g) Zatacznik nr 7: Protokdt z negocjacji oferty nr .....................
3. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ... przedsiebiorcg w rozumieniu zatacznika | do rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str. 1,z pdin. zm.).
4. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest ............... przedsiebiorcg w rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektdére rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str. 1,z pdin. zm.).
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy
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Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz inne witasciwe przepisy.

6. Zadna ze Stron nie moze przelaé¢ na inny podmiot zobowigzan i uprawnief wynikajacych z niniejszej
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

7. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach; w tym 1 egzemplarz dla
Zmawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§19

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z informacjg wynikajacg z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE w brzemieniu stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
(podpis) (podpis)
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